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0 Indledning 

Region Midtjylland udbyder byggepladsens fælles faciliteter i forbindelse med opførelse 
af DNV-Gødstrup. 
 
Byggepladsen fælles faciliteter udbydes i nedenstående 3 selvstændige udbud, hvor 
udbud a bestpår af to deludbud. Der er udarbejdet en specifik kravspecifikation til 
hvert udbud, som nærmere beskriver opgavens omfang og Region Midtjyllands krav til 
ydelser, som danner grundlag for tilbudsafgivelsen. 
 
a) Mandskabs-, kantine- og kontorfaciliteter 
� Bade- og omklædningsfaciliteter mv. for håndværkere  
� Kontor- og mødefaciliteter  
� Kantine og anretterkøkken for alle aktører på byggepladsen 
� Enheder med kombinerede 1.hjælps-, toilet- og rygefaciliteter 
� Faciliteter for for IT og logistikfunktioner 
� Kontorfaciliteter for ekstern part 
� Option på udsigtsplatform 
 
b) Håndtering af byggepladslogistik 
� Logistiksystem til håndtering af logistikken på byggepladsen 
� Håndtering af byggelogistik og reception 
� Vagtfunktion med tilhørende kameraovervågning 
� Etablering af porte og bomme til byggeplads  
� Drift af adgangskontrolsystem 
� Rengøring og drift af byggepladsens fælles faciliteter 
� Drift og vedligeholdelse af hovedforsyningsveje, parkerings- og leverancearealer 
� Håndtering af byggepladsservice 
� Etablering af merværdi funktioner  

 
c) Renovation 
� Håndtering af byggeaffald 
� Håndtering af dagrenovation fra skurby 
� Affaldsrapportering og styring af fraktioner 
 
Udbuddene gennemføres som offentligt funktionsudbud efter prækvalifikation. Tilde-
lingskriterierne til de forskellige udbud er beskrevet i kravspecifikationerne: 
 
Udbudsbekendtgørelsen er offentliggjort i EU-Tidende den xxxx under: 
Udbud nr. xxxxx 

 
Udbuddene udbydes særskilt iht. kravspecifikationen, men med samme konkurrence-
specifikation. 
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1 Generelt 

1.1 Ordregivende myndighed 

Region Midtjylland 
v/ projektsekretariatet DNV-Gødstrup 
Hospitalenheden Vest 
Gl. Landevej 61, Byg 08 ▪ DK-7400 Herning 

1.2 Byggeplads 

Byggepladsadresse: Gødstrupvej 43, 7400 Herning 

1.3 Rådgivere i forbindelse med udbuddet 

I forbindelse med gennemførelse af udbuddet, har Region Midtjylland tilknyttet følgen-
de rådgivere: 
 
Bygherrerådgiver: 
NIRAS A/S 
 
Byggeledelse: 
Rambøll A/S 

1.4 Udbudsmateriale  

Det samlede udbudsmateriale for hvert udbud består af nærværende konkurencespeci-
fikation samt kravspecifikationen for det enkelte udbud. Dokumenter oplistet i doku-
mentfortegelsen DNV-B-DP1B-01-dokumentfortegnelse er det gældende udbudsmate-
riale. 

1.5 Udbudstidsplan 

Der henvises til DNV-B-DP1B-02-Udbudstidsplan, hvor følgende dagbodsgivende ter-
miner er gældende: 
 
Udbud A 
Ibrugtagning af hovedfaciliteter i skurby for ca. 100 personer. (Omklædning og Spise-
faciliteter, samt møde og kontor faciliteter for disse). Den dagsbodgivende termin op-
gøres til 5.000 kr./påbegyndt arbejdsdag. 
 
Udbud B 
Etablering af bomsystem ved ind- og udgang for afspæring af uønsket trafik. 
Den dagsbodgivende termin opgøres til 5.000 kr./påbegyndt arbejdsdag. 
 
Logistikfunktionen er i drift på byggepladsen. Den dagsbodgivende termin opgøres til 
1.000 kr./påbegyndt arbejdsdag. 
 
De første merværdifunktionerne er i drift. Den dagsbodgivende termin opgøres til 
1.000 kr./påbegyndt arbejdsdag. 
 
Udbud C 
Affaldscentral er etableret og og klar til modtagelse af affald samt styring heraf. 
Den dagsbodgivende termin opgøres til 5.000 kr./påbegyndt arbejdsdag. 
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2 Projektbeskrivelse 

2.1 Beskrivelse af byggesagen 

Byggesagen omfatter etablering af Det Nye hospital i Vest i daglig tale DNV-Gødstrup. 
Nærmere beskrivelse af det samlede hospitalsbyggeri kan findes på Region Midtjyl-
lands hjemmeside: http://www.dnv.rm.dk/. 
 
Projektet er opdelt i tre etaper, hvor byggepladsens fælles faciliteter vil blive anvendt 
gennem alle etaper. 
 

 
 
Etape 1 er på ca. 100.000 m² og omfatter:  

- Akutafdelingen 
- De kliniske klynger Thorax‐, kredsløbs‐, hormon‐ og bevægeapparatklyngen 
- Abdominalklyngen 
- Familieklyngen 
- Hovedparten af Intensiv‐ og interventionsklyngen og Diagnostikklyngen.  

 
Etape 2 er på ca. 12.600 m² og omfatter Psykiatriklyngen.  
 
Etape 3 er på ca. 26.500 m² og omfatter: 

- Kræft og Neuroklyngen  
- Den resterende del af Intensiv‐ og interventionsklyngen og Diagnostikklyngen 
- Fællesfunktionerne 
- Service‐ og logistikklyngen 
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2.2 Baggrund og vision for byggepladsens fælles faciliteter 

Byggepladsens fælles faciliteter er hjertet omkring byggeprocessen og det er essenti-
elt, at indretningen heraf designes således, at logistikken har et godt flow. Visionen er 
at skabe et naturligt flow på byggepladsen for håndværkere, rådgivere, bygherre m.fl., 
så de får mindst muligt afstand til deres primære arbejdssted så arbejdsdagen hænger 
bedre sammen. Det er valgt at pavillon- og mandskabsfaciliteterne placeres i et områ-
de, hvor den ikke skal flyttes gennem hele byggeprocessen. I visionen ligger også vig-
tigheden af, at indretningen er en driftssikker indretning, hvor tingene kan vedligehol-
des løbende uden forstyrrelser i byggeriet. Fleksibiliteten skal være i top således op- 
og nedskalering af skurbyen kan ske hurtigt og nemt, så aktørerne på byggepladsen 
forstyrres mindst muligt. 
 
Det digitale byggeri er et vigtigt aspekt i, at opnå et bedre byggeri og visionen er, at 
der skabes en digital byggeplads, således at kommunikation sker rettidig og de kor-
rekte informationer kommer ud til de korrekte personer. Dette er med til at reducere 
fejl og mangler i udførelsen og kan være med til at øge sikkerheden på byggepladsen. 
Den digitale byggeplads skal give ekstra muligheder for alle aktører på byggepladsen, 
såsom hurtig adgang til sidst nye tilgængeligt projektmateriale, digital håndtering af 
leverancer, info om arbejdsmiljø, samt andre vigtige informationer i hverdagen. De 
muligheder der ligger i anvendelse af digitale løsninger skal tænkes ind i indretningen 
og skal anvendes bedst muligt. 
 
Byggeriet DNV-Gødstrup vil gerne opnå DGNB certificering1, som en del af et bære-
dygtigt byggeri. Certificeringen har fokus på hele processen fra planlægning til opførel-
se og drift af bygningen og vil derfor også omhandle byggepladsen og byggepladsens 
fælles faciliteter. Bæredygtighed skal derfor indtænkes i løsningen mht. indretning, 
valg af materialer, energi, affald, dokumentation mv. 
 
For at optimere produktionen på byggepladsen og servicere håndværkerne etableres 
områder med merværdifunktioner, som bl.a. kunne være at give aktørerne på bygge-
pladsen mulighed for at købe og bestille de mest gængse materialer de anvender i de-
res dagligdag. 
 
Samlet set sætter ovenstående dagsordenen for hvordan skurbyens fælles faciliteter 
skal etableres og drives på DNV-Gødstrup. 
 
1. Skærpet krav, herunder energikrav på pavillonområdet til leverandører og udlejere.  
 
2. Optimeret design af skurbyen og byggepladsen. 
 
3. Fælles renovationscentral med styring iht. opsatte mål. 
 
4. Alternative og optimerede energikilder. 
 
5. Fælles logistiksystem til håndtering af alt logistik. 
 
6. Merværdifunktioner. 

                                                 
1 http://www.dk-gbc.dk/certificering/certificeringsordning.aspx 
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2.3 Organisation 

Organisationsdiagrammet for DNV-Gødstrup kan tilgås på projektets hjemmeside via 
nedenstående link. 
 
http://www.dnv.rm.dk/ 

 
Alle tilbudsgivere er forpligtiget til at deltage i byggemøder og sikkerhedsmøder, her-
under opstartsmøder og projektgennemgange med byggeledelsen og AMK (B). Organi-
sationen for deltagelse i disse møder er illustreret nedenfor: 

 

2.4 Sikkerhed 

Bygherren har overdraget sikkerhedskoordinatorrollen til Rambøll som varetager den-
ne i udførelsesfasen. Plan for sikkerhed og sundhed, som er en del af udbudsmaterialet 
skal efterleves af alle som færdes på byggepladsen. 
 
Arbejdsmiljøprogrammet som ligeledes er en del af udbudsmaterialet er bygherrens 
målsætning med arbejdsmiljøet på byggepladsen. Dette udbud for DP1B skal være 
med til at de mål der er oplistet i dette program indfries. 

2.5 Generelle grænseflader 

Tilbudsgiver har ansvaret for egne opgaver og ydelser. Tilbudsgiver er ikke ansvarlig 
for udefra kommende forhold / påvirkninger som eksempelvis forsinkelser på byggefel-
terne. Tilbudsgiver skal derfor kunne tåle alle former for forsinkelser, som naturligt fo-
rekommer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. 
 

2.6 Skurforhold 

Tilbudsgiver søger selv for de nødvendige skurvogne og drift heraf indtil skurbyen er 
færdigetableret medio 2014. Disse skal placeres på anvist område i Plan for sikkerhed 
og sundhed. 
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2.7 Forsyninger i området 

Alle ydelser i forbinelse med etableringer af installationer for faciliteterne under udbud 
A skal være indeholdt i tilbuddet for udbud A. 
 
Forsyninger i området for vand, el, kloak er fremført iht. til tegning B-N-000-US-1-110 
samt ”DNV-B-DP1B-08-Skitser af etablerede installationer på byggepladsen”. Den vi-
dere etablering og håndtering skal tilbudsgiver for udbud A indregne i sit tilbud ved 
etablering af pavillon- og mandskabsfaciliteterne. Følgende gør sig gældende for de 
enkelte forsyninger: 
 

• Vand: der er fremført vand til målerbrønd iht tegning B-N-000-US-1-110, 
hvorfra tilbudsgiver tilkobler egne installationer til pavilloner og mandskabsfa-
ciliteter 

 
• Fibernet: Fibernettet er fremført og afsluttet i et tilslutningspunkt jf. B-N-000-

US-1-110. Alle IT-installationer som er nødvendige i forbindelse med tilkobling 
af internet til byggepladsens fælles faciliteter udføres af tilbudsgiver med ud-
gangspunkt i tilslutningspunktet. 

 
• Kloak: Kloak er fremført iht. B-N-000-US-1-110. Tilbudsgiver etablerer kloak-

brønde og kloakledninger, der er nødvendige for den efterfølgende drift af 
byggepladsens fælles faciliteter. Alt kloakarbejde skal udføres efter gældende 
love og regler. 

 
• Elforsyningerne: Elforsyningen er afsluttet i byggepladstavle jf. tegning, B-N-

000-US-1-110, hvor tilbudsgiver skal tilkoble egne installationer for etablering 
af el til pavillion og mandskabsfaciliteter. 

 
• Fjernvarme: Der forefindes ikke fjernvarme i området før ibrugtagning af etape 

1, så der skal indarbejdes andet varmekilde ved etablering af mandskabs- og 
pavilonfaciliteterne. 

 
Derudover er der etableret en forsyningsring rundt om hospitalet med stikledninger 
ind til hospitalet. Traceét for forsyningsringen er vist på den koordinerende lednings-
plan tegning E-N-DP1A-X-X-1-003 og alt arbejde ved denne skal koordineres med 
denne. 
 
Andre aktører 
Tilbudsgiver skal tåle, at bygherre har andre aktiviteter, som helt eller delvist ikke har 
noget med tilbudsgiver at gøre. Det kan oplyses at ved opstart januar 2014 er følgen-
de i gangværede på byggepladsen: 
 
Byggemodningsarbedjet færdiggøres på byggegrunden under DP1A 
 
Ledningstracet omkring byggepladsen udføres under DP2 
 
Pælefundering og kælder påbegyndes ved etape 1 primo januar under DP3  

2.8 Tilbudsgiverens opgaver 

Det er tilbudsgivers opgave at beskrive, præcist hvilke ydelser der er indeholdt i deres 
tilbud. Det er desuden tilbudsgivers opgave at sikre, at bygherren tydeligt kan se, 
hvordan og hvad tilbudsgivers tilbud indeholder. Kravene i kravspecifikationerne er 
bygherres bedste vurdering af, hvad en løsning minimum skal indeholde, og det er op 
til tilbudsgiver at præsentere og prissætte netop den løsning, som tilbudsgiver vurde-
rer bedst opfylder kravene. 
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2.9 Tegninger 

Tilbudsgiver skal i forbindelse med tilbudsgivningen udarbejde tegninger i målestok, 
iht. kravpecifikationen for det enkelte udbud. 

3 Tilbudsgivning 

3.1 Byggeweb 

Udbuddet gennemføres via DNV’s elektroniske udbudsportal: 
www.Byggeweb.dk 
 
Udbudsnummer: 
 
Al udbudsmaterialet fra ordregiver vil blive udgivet digitalt via Byggeweb.  

3.2 Spørgsmål i tilbudsfasen 

Eventuelle spørgsmål fra tilbudsgiver til udbudsmaterialet skal stilles skriftligt via 
email til: HLA@niras.dk med c.c. til finn.broedbaek@vest.rm.dk 
 
Bygherren vil besvare spørgsmål og udsende eventuelle rettelsesblade via Byggeweb. 

3.3 Tilbuddets indhold og omfang 

Indhold og omfang er specificeret i kravspecifikationen 

3.4 Tilbudslisten 

Tilbudslisten for udbudspakkerne er opbygget i følgende hovedposter: 
 
Etableringsomkostninger indeholder etablering af tilbudsgiverens leverancer. 
 
Faste driftsomkostninger indeholder tilbudsgiverens samlede driftsomkostninger i 
hele driftsperioden på ca. 5 år. 
 
De variable driftsomkostninger og optioner indeholder variable tillægsydelser og 
optioner, hvor mængder angivet i tilbudslisten, kan variere. Bygherren kan kan tilkøbe 
ekstra, hvis denne ønsker dette og mængderne angivet i tilbudsliste er ikke mængder, 
som bygherre er forpligtiget til at købe.  
 
Udbudspakke A indeholder desuden følgende poster: 
 

Køb som indeholder levering og montering for paviilonfaciliteterne. 
 
Lejepriser som indeholder lejepriser pr. mdr. for mandskabsfaciliteterne 

3.5 Forbehold 

Region Midtjylland forbeholder sig ret til at afvise tilbud indeholdende forbehold. Regi-
on Midtjylland opfordrer tilbudsgivere til at stille spørgsmål i udbudsfasen, således 
uklarheder og usikkerheder afklares.  

3.6 Aflevering af tilbud 

Tilbudsfristen for rettidig aflevering er:2013. 12.12 kl. 12.00 
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3.7 Vedståelse af tilbud 

Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud i 120 dage fra tilbudsafgivelsen.  

3.8 Ejendomsret 

De udleverede udbudsmateriale og de heri indeholdte informationer er Regions 
Midtjyllands ejendom. Materialet må ikke anvendes i andre sammenhænge end nær-
værende udbudsforretning. 

4 Tildeling 

4.1 Tildelingskriterium 

Tildelingskriteriumet er økonomisk mest fordelagtige tilbud med for alle udbud. Tilde-
lingskriterierne til de forskellige udbud er beskrevet i kravspecifikationerne. 

4.2 Evaluering af tilbud og behandling af tilbud 

Forinden selve tilbudsbedømmelsen vil det blive konstateret, om tilbuddene er konditi-
onsmæssige på grundlag af konkurrence- og kravspecifikationen.  
 
Bygherren foretager den endelige beslutning om tildeling efter indstilling fra bedøm-
melseskomiteen. Samtlige tilbudsgivere vil hurtigst muligt via Byggeweb blive oriente-
ret om resultatet. 
 
Kontrakten vil tidligst blive indgået efter udløb et af en standstill -periode på 10 kalen-
derdage regnet fra dagen efter den dag, hvor tilbudsgiverne elektronisk er orienteret 
om resultatet af udbudsforretningen. 

4.3 Bedømmelseskomité 

Bedømmelse af tilbuddene sker af følgende personer: 
 
Niras: Henrik Laursen 
Region Midtjylland: Finn Brødbæk 
Region Midtjylland: Jørgen Baadsgaard 



Id OpgaOpgavenavn Varighed Startdato

1 Projektforslag 42 dage ma 22‐07‐13

2 Udarbejdelse af projektforslag 9 dage ma 22‐07‐13

3 Workshop grænseflader  0 dage ma 05‐08‐13

4 Gennemsyn Projektforslag 9 dage to 08‐08‐13

5 Opretning af PF 4 dage on 21‐08‐13

6 Indstillingsskrivelse af PF i Regionsråd 2 dage to 22‐08‐13

7 Deadline af indstilling af PF i Regionsråd 0 dage ma 26‐08‐13

8 Godkendes Regionsråd 0 dage on 25‐09‐13

9 Udbud 100 dage ma 26‐08‐13

10 Færdiggørelse af Udbudsmateriale 23 dage ma 26‐08‐13

11 Udbudsskrivelse (Udbudsbekendtgørelse) 4 dage ma 23‐09‐13

12 Prækvalifikation (35 kalenderdage) 27 dage to 26‐09‐13

13 Tilbudshentning offentlig udbud (40 dage) 28 dage ma 04‐11‐13

14 Fælles infomøde i Innovationsstalden 0 dage ma 14‐10‐13

15 Tilbudsevaluering 6 dage to 12‐12‐13

16 Underretning entreprenør 1 dag fr 20‐12‐13

17 Stand‐still periode (10 kalenderdage) 7 dage fr 20‐12‐13

18 Kontraheringmøder 5 dage ma 06‐01‐14

19 Kontrahering 0 dage fr 10‐01‐14

20 Udførelse Udbud A af mandskab‐ og pavillonfaciliteter 10 dage ma 13‐01‐14

21 Aflevering af materiale for myndighedsbehandling 0 dage ma 13‐01‐14

22 Behandling hos Herning Kommune 10 dage ma 13‐01‐14

23 Mandskabsfaciliteter 596 dage fr 24‐01‐14

24 Opstilling af mandskabsfaciliteter (100 mand) 60 dage fr 24‐01‐14

25 Skalering af mandskabsfaciliteter (300 mand) 60 dage ma 05‐01‐15

26 Skalering af mandskabsfaciliteter (600 mand) 90 dage ma 04‐01‐16

27 Decentrale toiletter (Koordineres med DP3) 30 dage ma 03‐03‐14

28 Pavillionfaciliteter 120 dage ma 13‐01‐14

29 Opstilling af pavilloner 120 dage ma 13‐01‐14

30 Ibrugtagning af hovedfaciliteter i skurby for 100 pers (Kantine, 
mandskab ogpavillioner (møde, kontor, logistik og renovation))

0 dage ma 05‐05‐14

31 Udførelse Udbud B Logistik  165 dage ma 13‐01‐14

32 Etablering af bomsystem 20 dage ma 13‐01‐14

33 Adgang med bomsystem i drift 0 dage ma 03‐02‐14

34 Opsætning af logistiksystem og indretning af egne skurer på 
byggepladsen 

14 dage sø 04‐05‐14

35 Logistikfunktion i drift 0 dage ma 02‐06‐14

36 Merværdifunktioner i drift 0 dage ma 01‐09‐14

37 Udførelse Udbud C Renovation 15 dage ma 13‐01‐14

38 Indretning af areal og opstilling af de første containere 15 dage ma 13‐01‐14

39 Klar til affald og styring heraf 0 dage ma 03‐02‐14

40 Bygherreleverancer 60 dage ma 05‐05‐14

41 ADK system pavillioner 60 dage ma 05‐05‐14
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