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1 Generel orientering 

1.1 Overordnet projektorientering 

Tilbygning til eksisterende Serviceby ved DNV - Gødstrup: 
 
• Opførelse af ny bygning med forbindelsesgang til eksisterende service-

bygning. 
• Reetablering af omkringliggende terræn, sti samt etablering grøft for 

overfladevand 
• Ombygning i eksisterende gang i direkte forlængelse af forbindelses-

gang. 
 
Projektets indhold og byggesagens betingelser fremgår detaljeret af det sam-
lede udbudsmateriale. 
 
Adresse for projektets placering: 

Kapelvej 5 
7400 Herning 

 
Matrikel nummer: 

Matrikel - 1bh - Gødstrup Præstegård, Snejbjerg 
 

1.2 Projektets organisering 

1.2.1 Bygherre: 
Region Midtjylland 
CVR: 29 19 09 25 
Teknik Afsnit 
Kapelvej 5,  
7400 Herning 
Kontaktperson: Finn Spicker Brødbæk 
 

1.2.2 Bygherrerådgiver: 
AFRY Danmark A/S 
CVR: 13590885 
Viborgvej 1 
7400 Herning 
Ingeniør: Mogens Mortensgaard 
Tlf: 24 96 79 06,  
Email: mogens.mortensgaard@afry.com 
 

1.2.3 Arkitektrådgiver: 
/Gjørtz/Andersen/Arkitekter A/S 
Sønderlandsgade 7C 
7500 Holstebro 
Arkitekt: Peter Dahl Henriksen 
Tlf: 30 54 87 22  

mailto:mogens.mortensgaard@afry.com
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Email: pdh@gjortzandersen.dk 
 

1.2.4 Styregruppe 
• Jens Peter Østergaard Driftschef 
• Carsten Søndergård Sektionsleder for bygning og pro-jekt-

området 
• Finn Spicker Brødbæk Sektionsleder  
• Anne Mette Gamst Beltofte Specialkonsulent 
• Thomas Kirketerp Teknisk koordinator 
• Karina Philipp Nielsen Sekretær, Administration - Byg-ge-

plads 
• Mogens Mortensgaard Ekstern konsulent AFRY 
• Peter Dahl Henriksen Arkitektrådgiver /Gjørtz/Andersen/Ar-

kitekter. 

1.2.5 Totalentreprenørens organisation 
Totalentreprenøren skal udarbejde en organisations- og bemandingsplan med 
en kontaktliste, som tilstilles bygherren i forbindelse med kontrahering. 
Totalentreprenøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som totalentrepre-
nøren, rådgivere og eventuelle underentreprenører beskæftiger i Danmark 
med henblik på opgavens udførelse, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke 
er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende på 
den egn, hvor arbejdet udføres. 

1.3 Udbudsform og økonomisk ramme for totalentreprisen 

Opgaven udbydes i begrænset licitation uden forudgående prækvalifikation i 
henhold til lov om indhentning af tilbud på bygge- og anlægsarbejder. 

1.4 Hovedtidsplan 

Se medsendte ”Udbudstidsplan”. 

1.5 Udbudsgrundlag 

1.5.1 Ydelsens omfang 
Tilbuddets form og omfang fremgår af udbudsmaterialets konkurrencebetin-
gelser. 
 
Krav til omfang og specifikationer på de ydelser, som totalentreprenøren skal 
lægge til grund for tilbuddet, fremgår af nærværende byggesagsbeskrivelse, 
byggeprogram, projektdokumentation samt tilhørende bilag. 
 
I tekstdokumenterne henvises til dels projektspecifikke bilag, som er omfattet 
af udbudsmaterialet og dels alment gældende bilag (teknisk fælleseje), hvilke 
ikke er medsendt udbudsmaterialet. 
 
Ydelsens omfang defineres på grundlag af udbudsmaterialet i sin helhed og 
omfatter fuldt færdigt byggeri, herunder alle nødvendige projekteringsydelser 
samt fagtilsyn i henhold til ABR18 og gældende FRI/DANSKE ARKS ydelsesbe-
skrivelser for Byggeri og planlægning, løbende rådgivning i hele projektets 
forløb samt alle nødvendige arbejder og ydelser, herunder bl.a. fundering, 

mailto:pdh@gjortzandersen.dk
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materiale- og håndværkerudgifter, egen byggeledelse, myndighedsbehand-
ling, afsætning, reproduktion og forsikring, vejrligsforanstaltninger- såvel års-
tidsbestemte som vejrligsbestemte, interimsforanstaltninger af enhver art, 
drift af byggeplads og herunder forbrug af vand, varme- og el i byggeperio-
den, udtørring og ibrugtagningstilladelse, tæthedsprøvning og energimærke 
samt øvrige ydelser til fuld færdiggørelse af det samlede projekt til og med af-
sluttet 1-årsgennemgang. Listen er ikke udtømmende. 
 
Kun ydelser og leverancer, der udtrykkeligt er beskrevet leveret af bygherren 
skal ikke medregnes. 
 
Der gøres opmærksom på at eksisterende Serviceby er i drift i hele byggepe-
rioden. 
 
Desuden skal der gøres opmærksom på der i forbindelse med servicebyen er 
en privat landingsplads for helikoptere. Det kan ikke udelukkes at den er i 
drift i byggeperioden. 
  

1.5.2 Bygherreleverancer 
Af rumprogrammerne fremgår hvilket inventar og udstyr der er bygherreleve-
rance. 
 
Generelt er følgende bygherreleverance: 
 
• Løst inventar som borde, stole, reoler mv. 
• Værkstedsmaskiner 
• Udsugningsmaskiner fra Træbearbejdning og Grovmetal ekskl. hoved-

rørføring fra teknikloft til værksted. 
• Gulvlifte 
• Værkstedsborde 
• Permanent skiltning 
 
Totalentreprenøren skal i sit projekt tage højde for bygherreleverancerne, og 
tåle at disse muligvis udføres samtidigt med egne arbejder. 
 
Hvor det i byggeprogrammets beskrivelse er anført, at totalentreprenøren 
skal påregne koordinering, må det forudsættes at ydelsen indeholder evt. mø-
deafholdelse, samkøring af projektmateriale og lignende. 
 
Alle fremføringsveje skal etableres af totalentreprenøren, hvilket også omfat-
ter installationer, som koordineres med bygherreleverancer. 

1.5.3 Service og instruktion 
Alle tekniske anlæg skal leveres med fem års garanti og 1 års fri service inde-
holdende nødvendige justeringer, udskiftning af filtre og lignende (senest ved 
1-årsgennemgangen) samt alle defekte komponenter inkl. følgearbejder. 
Desuden indeholdes nødvendig instruktion af servicepersonale og bygherre i 
drift og vedligehold af anlæg. Instruktionen af alle tekniske anlæg skal koordi-
neres og samles således de kan afholdes i løbet af 1-2 gange 
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2 Aftalegrundlag 

2.1 Totalentrepriseaftale 

Udkast til totalentrepriseaftale er vedlagt udbudsmaterialet. 
De i totalentrepriseaftalen anførte betingelser er tilbudsgrundlag. 

2.2 Pris og tid 

Totalentreprisetilbud skal afgives med en fast tilbudspris. Prisen er fast i hele 
aftaleperioden og vil ikke blive indeksreguleret. 
 
Den faste pris er gældende for hele totalentreprisen, såvel under projekte-
ringsfasen som under udførelsesfasen. 
 
Anførte pris og tid skal omfatte samtlige de ydelser, der er beskrevet i nær-
værende udbudsmateriale. 
 
Byggearbejdet skal videreføres i vinterperioden i henhold til Klima-, Energi- 
og Bygningsministeriets Bekendtgørelse, om bygge- og anlægsarbejder i 
perioden 1. november til 31. marts. 
Alle udgifter til vinterforanstaltninger, såvel årstidsbestemte som vejrligsbe-
stemte foranstaltninger, skal være indeholdt i totalentreprisetilbuddet 

2.3 Arbejdsklausuler 

Ved Totalentreprenøren forstås i denne sammenhæng alle entreprenører in-
klusive alle underentreprenører og underleverandører samt disses eventuelle 
underentreprenører og underleverandører mv. (kædeansvar). 
 
• Entreprenøren skal overholde ILO-konvention nr. 94 og kravene i dette 

bilag. 
• Entreprenøren skal sørge for, at samtlige Entreprenørens ansatte opfyl-

der alle lovmæssige krav for at arbejde og opholde sig i Danmark. 
• Entreprenøren skal sørge for, at de vilkår, der følger af overenskomster 

imellem Dansk Byggeri (eller anden arbejdsgiverorganisation) og rele-
vante fagforbund overholdes, således entreprenørens ansatte til enhver 
tid har overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår. 

• Entreprenøren skal kunne dokumentere opfyldelse af ovenstående krav. 
Entreprenøren skal desuden kunne dokumentere, at alle udenlandske 
underentreprenører er registreret i registre som fx Registeret for Uden-
landske Tjenesteydere (RUT) eller E-indkomstregisteret. 

• Overholder Entreprenøren ikke sine pligter, og medfører dette et beretti-
get krav på yderligere løn fra arbejdstagerne, kan bygherre tilbageholde 
vederlag til totalentreprenøren med henblik på at sikre arbejdstagerne 
de nævnte ansættelsesvilkår. 
 

Region Midtjyllands sociale klausuler skal efterleves som en del af tilbuddet. 
Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse og medfører dette et be-
rettiget krav fra de ansatte, kan bygherren tilbageholde vederlaget til entre-
prenøren med henblik på at tilgodese dette krav. 
 
Desuden skal ”Klausul om anvendelse af praktikanter” anvendes. 
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Dette gælder for totalentreprenøren og dennes underrådgivere. Se medstedte 
dokument. 
 

2.4 ABT18 inkl. tilføjelser og ændringer 

Grundlag for ansvar- og risikofordelingen mellem bygherren og totalentrepre-
nøren er "Almindelige Betingelser for Totalentreprise af 2018" (ABT18). 
 
I vedhæftet bilag J er angivet ABT18 med Region Midtjyllands 
tilføjelser, ændringer og præciseringer 
 
De efterfølgende supplementer og afvigelser går forud for ABT18. 

2.5 Myndighedsforhold 

2.5.1 Orientering 
Al myndighedsbehandling og ansvar herfor påhviler totalentreprenøren. 
Alle sædvanlige, forventelige myndighedskrav, herunder alle krav med hjem-
mel i eksisterende lovgivning, skal være indeholdt i tilbudssummen. 
 
Totalentreprenøren skal efter kontrahering selv føre forhandlingerne med de 
myndigheder, der administrerer disse forhold samt alle forsyninger. 
 
Totalentreprenøren indhenter, på grundlag af skriftlig godkendelse fra byg-
herre, alle nødvendige tilladelser og fremsender kopi heraf til bygherren. 

2.5.2 Byggetilladelse 
Totalentreprenøren udarbejder og indsender det nødvendige materiale til an-
søgning om byggetilladelse i overensstemmelse med bygningsmyndighedens 
krav og nærmere aftale om tidsplan jf. udbudstidsplanens rammer. 
Der kan ikke ansøges om dispensationer uden bygherrens godkendelse. 
 
Bygherre og bygherrerådgiver skal tildeles observationsadgang til Byg & Miljø 
for løbende orientering om byggesagsbehandlingen. 
 
Alle udgifter til byggesagsgebyr og myndighedstilladelser betales af bygher-
ren. 

2.6 Grundforhold 

Alle oplysninger om grundforhold, forundersøgelser, LER-oplysninger, fortids-
minder og støj fremgår af byggeprogrammet. 
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3 Byggepladsdrift 

3.1 Generelt 

Totalentreprenøren planlægger og driver byggepladsen så den til en hver tid 
lever op til alle myndighedskrav. 
 
Alle udgifter til etablering, drift og nedlæggelse af byggepladsen skal indgå i 
de tilbudte ydelser. 

3.2 3.2 Afsætninger 

Totalentreprenøren skal yde al nødvendig afsætning. 
 

3.3 Byggepladsens etablering og adgang 

3.3.1 Generelt 
Totalentreprenørens tilbud skal omfatte vedligeholdelse og eventuelle repara-
tioner forårsaget af byggepladstrafik. Vedligeholdelsen skal have et omfang, 
som sikrer, at de nævnte arealer altid kan passeres sikkerhedsmæssigt for-
svarligt af personbiler, cykler og fodgængere. 
 
Totalentreprenøren skal med hegn og skiltning sikre adskillelse af offentlig 
trafik og byggepladstrafik og -aktiviteter. 
 
Totalentreprenøren skal etablere og drive alle nødvendige skure. 
 
Totalentreprenørerne er ansvarlige for materialernes forsvarlige oplagring, 
herunder også beskyttelse mod vejrlig, overlast og tyveri. 
 
Totalentreprenøren skal til alle tider sørge for effektiv afskærmning mod eksi-
sterende bygninger af hensyn til brugerne. 

3.3.2 Brandvej 
De nuværende brandveje skal i hele byggeperioden holdes fri og farbare for 
redningskøretøjer. 

3.4 Byggepladsskilt 

Skiltning ved byggepladsen skal udføres samlet i ét skilt efter bygherrens an-
visning og godkendelse i en estimeret størrelse på min. 2x3 m. 
 
Totalentreprenøren sørger for levering, opsætning, vedligeholdelse og fjer-
nelse af disse efter endt brug. 
 
Skiltene skal min. angive projektnavn og illustration, bygherre, bygherrens 
rådgivere, totalentreprenøren og dennes rådgivere i nævnte rækkefølge. 
 
Byggepladsskilt skal godkendes af bygherrens rådgiver før produktion og op-
sætning. 
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3.5 Forsyning til byggeplads 

Tilslutninger og fremføring af vand og el til byggebrug, herunder til midlertidig 
belysning, udføres af totalentreprenøren. Det forudsættes, at tilslutningspunk-
terne er de samme, som anvendes for den permanente forsyning. 
 
Alt forbrug til byggepladsen skal kunne aflæses ved hjælp af bimålere. 
 
Afløb fra skure og den øvrige byggeplads skal ligeledes forbindes i tilslutnings-
punktet til det eksisterende afløbssystem. 
 
Alle vand-, el- og afløbsinstallationer skal udføres af autoriserede installatører, 
som skal være ansvarlige for, at danske myndighedskrav opfyldes. 
 
Udgifter til midlertidige vand-, el- og afløbsinstallationerne skal være en del af 
de tilbudte ydelser. Vand-, varme- og el-forbrug i byggeperioden skal være 
indeholdt i tilbuddet. 
 
Bygherren er ikke ansvarlig for afbrydelser i forsyningen. Entreprenøren skal 
sikre at forbruget minimeres til det absolut nødvendige. 
 

3.6 Oprydning / renholdelse 

Omkringliggende veje og pladser må ikke forurenes. 
På tilkørselsveje som anvendes til andet end byggepladstrafik udfører og be-
taler totalentreprenøren fornøden rengøring og fejning hver dag, og senest 
ved arbejdstids ophør. 
 
Renholdelsen varetages indtil byggeriets aflevering. 
 
Byggepladsen, herunder lager- og montagepladser, skal i hele byggeperioden 
holdes farbare, ryddelige og rene. 
 
Ved projektets afslutning skal arbejdssteder, oplagringsarealer og færdsels-
arealer ryddes fuldstændigt. Skure m.v. skal fjernes hurtigst muligt efter ar-
bejdets afslutning og alt affald skal fjernes inden aflevering. 
 
Manglende renholdelse vil kunne medføre tilbageholdelse af betaling samt 
rengøring på bygherrens foranstaltning, men for totalentreprenørens regning. 

3.7 Byggepladsaffald 

De tilbudte ydelser skal omfatte løbende sortering og bortkørsel af alt affald 
på byggepladsen iht. regulativer for affaldshåndtering. Affaldsafgifter – 
herunder også særlige afgifter til håndtering af miljøfarligt affald – skal være 
indeholdt i tilbuddet. 

3.8 Vejrligsforanstaltninger 

Vejrligsforanstaltninger skal håndteres af totalentreprenøren iht. ”vinterbe-
kendtgørelsen”, seneste udgave. 
 
I tilbuddet skal være indeholdt alle udgifter til såvel de årstidsbestemte aktivi-
teter som vejrligsbestemte aktiviteter og foranstaltninger. 
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Totalentreprenøren skal - indeholdt i tilbuddet - gennemføre vejrligsforan-
staltninger i et omfang, som er nødvendigt for byggepladsens uafbrudte drift, 
og således, at byggerytmen ikke hindres af vejrliget, og at arbejdstidsplanen 
overholdes. 
 
Totalentreprenøren er pligtig til at minimere antallet af vejrligsdage ved etab-
lering af dertil nødvendige vinterforanstaltninger. 
 
Totalentreprenøren har det fulde ansvar for, at trufne vinterforanstaltninger er 
tilstrækkeligt effektive til fuldt ud at hindre skader på bygværker og anlæg, 
og at sikre arbejdets fortsættelse. 
 
Ansvaret for, samt initiativet til at undgå frostskader og fugtskader af enhver 
art, påhviler totalentreprenøren, også under eventuelle arbejdsstandsninger. 
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4 Arbejdsmiljøkoordinering 

4.1 Generelt 

Det påhviler totalentreprenøren at udføre alle forpligtigelser, der følger af ar-
bejdsmiljølovens bestemmelser om planlægning af bygge- og anlægsarbejder. 
Det påhviler således også entreprenøren, på bygherrens vegne, at udføre alle 
bygherrens forpligtigelser angivet i ”Arbejdstilsynets bekendtgørelse om byg-
herrens pligter: 
 
• Koordinere under projekterings- og udførelsesfasen (P+B) 
• Udarbejde plan for sikkerhed og sundhed 
• Udarbejde en arbejdsmiljøjournal 
 
I øvrigt henvises til ”Branchevejledning om byggepladsens plan” fra Branche-
arbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg. Herunder gøres totalentreprenøren op-
mærksom på, at han i sin egenskab af totalentreprenør også er projekte-
rende, og derfor er forpligtet til at overholde ”Arbejdstilsynets bekendtgørelse 
om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø”. 

4.2 Overdragelse til arbejdsmiljøkoordinator 

Bygherren Region Midtjylland overdrager sine forpligtelser vedrørende samar-
bejdet om sikkerhed og sundhed til totalentreprenøren, som skal sikre opfyl-
delse af nedenfor nævnte pkt. 4.3 og 4.4 og bestemmelserne i arbejdsmiljølo-
ven generelt. 
 
Alle udgifter til opfyldelse af Arbejdsmiljøloven samt evt. påbud, der måtte 
blive givet af Arbejdstilsynet, skal være indeholdt i tilbuddet. 

4.3 Arbejdsmiljøkoordinering (P) 

Under hensyntagen til de arkitektoniske og tekniske valg, koordinerer koordi-
nator at der tages hensyn til sikkerheden i de forskellige arbejder, navnlig de 
forskellige arbejder og arbejdsfaser, der skal udføres samtidigt eller efter hin-
anden. 
 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) skal via nedenstående iværksætte foranstaltnin-
ger til forbedring af arbejdstagerens sikkerhed og sundhed. 
 
Indledende risikoanalyse: 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) gennemfører indledende risikoanalyser og identifi-
cerer væsentlige arbejdsmiljøproblemer i projektet, herunder behov for forun-
dersøgelser m.m. 
 
Afsluttende risikoanalyse: 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) gennemfører afsluttende risikoanalyse, vurdering 
af forebyggelsesprincipper og entydig afgrænsning af sikkerhedsforanstaltnin-
ger, samt vurdering af brug af egnede tekniske hjælpemidler. 
 
PSS: 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder plan for sikkerhed og sundhed med 
tilhørende bilag (organisationsplan, byggepladstegninger og tidsplan). 
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Byggepladsplan: 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder indretning af byggepladsplan. 
 
Tidsplan: 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder tidsplan omfattende følgende: 
Hvornår den enkelte arbejdsgiver har arbejdsopgaver på byggepladsen og 
hvor meget tid, der er afsat til de enkelte, arbejder eller arbejdsfaser og I 
hvilke perioder, der skal foregå arbejde, som medfører særlig fare, jf. regler 
om Bygherres Pligter. 
 
Journal: 
Arbejdsmiljøkoordinator (P) udarbejder journal. 

4.4 Arbejdsmiljøkoordinering (B) 

Arbejdsmiljøkoordinator (B) forestår koordinering i hele byggefasen. 
 
Sikkerhedsorganisation: 
Arbejdsmiljøkoordinator skal sikre, at der etableres sikkerhedsorganisation 
iht. lovkrav. 
 
PSS: 
Arbejdsmiljøkoordinator (B) ajourfører PSS med tilhørende bilag (organisati-
onsplan, byggepladstegninger og tidsplan). 
 
Journal: 
Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal foretage tilpasninger af journalen. 
 
Arbejdspladsvurdering: 
Totalentreprenøren skal sørge for, at der udarbejdes en skriftlig arbejdsplads-
vurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen under 
hensyntagen til arbejdets art, samt de arbejdsmetoder og arbejdsprocesser, 
der anvendes. 
 
Arbejdspladsvurderingen for nye aktiviteter skal fremlægges på sikkerheds-
mødet, og indarbejdes herefter i PSS’en som et bilag. 
 
Opstartsmøder: 
Arbejdsmiljøkoordinator (B) skal afholde opstartsmøder. 
 
Sikkerhedsmøder: 
Koordinatoren afholder sikkerhedsmøder når 2 eller flere arbejdsgivere samti-
dig på byggepladsen beskæftiger flere end 10 personer, eller hvor Arbejdstil-
synets bekendtgørelse om bygherrens pligter er gældende. 
 
Sikkerhedsmøder afholdes mindst én gang hver 14. dag og efter behov. 
Koordinator indkalder til sikkerhedsmøder og sørger for udarbejdelse af refe-
rat. 
 
Følgende indkaldes til sikkerhedsmøderne: 
• Totalentreprenør 
• Koordinator 
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•  Sikkerhedsgruppe 
 
Sikkerhedsrunderinger: 
Arbejdsmiljøkoordinator (B) gennemfører og dokumenterer ugentlige sikker-
hedsrunderinger. 
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5 Proces og samarbejde 

5.1 Møder og samarbejde - generelt 

Totalentreprenøren og dennes rådgivere skal indgå i et tæt og dialogbaseret 
samarbejde med bygherrens organisation gennem hele kontraktens varighed. 
Samarbejdet forankres i en møderække og de beslutninger, som følger af for-
beredelse til og opfølgning som følger af disse møder. Totalentreprenøren skal 
deltage med nøglepersoner, herunder relevante rådgivere, i følgende møder: 

5.1.1 Forslagsfasen, myndighedsprojekt - møder 
• Bygherre- og byggeudvalgsmøder - hver 2.-3. uge 

Deltagerne er bygherrerådgiver og bygherrens projektledelse samt sty-
regruppen. 
Totalentreprenøren indkalder og udarbejder referat af mødet. 

• Møderne indeholder desuden en gennemgang og koordinering af krav til 
digitalaflevering i henhold IKT og D&V.  

5.1.2 Udbudsprojekt - møder 
• Bygherre- og byggeudvalgsmøder - hver 3.-4. uge 

Deltagerne er bygherrerådgiver og bygherrens projektledelse samt sty-
regruppen. 
Totalentreprenøren indkalder og udarbejder referat af mødet. 

5.1.3 Udførelsesfasen – møder 
• Bygherremøder – 1 x pr. måned 

Deltagerne er bygherrerådgiver og bygherrens projektledelse samt – i 
skiftende omfang – repræsentanter fra styregruppen. 
Totalentreprenøren indkalder og udarbejder referat af mødet. 
 

• Præsentation ifm. rejsegilde 
Totalentreprenøren skal påregne at forberede og gennemføre en præ-
sentation af projektet ifm. afholdelse af rejsegilde. 
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6 Projektering og dokumentation 

6.1 Projektering og rådgivningens omfang 

Totalentreprenørens projektering skal dokumenteres iht. FRI / DANSKE ARK´s 
ydelsesbeskrivelse for byggeri og landskab 2018, hvor følgende afsnit skal 
være indeholdt i ydelsen: 
 
Kap. 2: 2.1 Projekteringsledelse 
 2.2 IKT-ledelse 
Kap. 3: 3.2 Projektforslag 
Kap. 4: 4.0 Myndighedsprojekt 
Kap. 6: 6.0 Udførelsesprojekt 
Kap. 9: 8.4 Digital projektering jf. tillæg af 2016 
 8.9 Registrering af eksisterende forhold 
 8.20 Som udført 
 8.22 Brand 
 8.23 Energibehov 
 8.26 Lyd og akustisk indeklima 
 
Der er ydelser som ikke fremgår af ovenstående oplistning, men er beskrevet 
som krav i andre afsnit – herunder også ydelser under udførelsen. Listen på-
virker således ikke de øvrigt fremsatte krav. 

6.1.1 Projektforslag 
Efter kontrahering bearbejdes dispositionsforslaget til et fuldgyldigt projekt-
forslag med indarbejdning af de eventuelle ændringer der måtte være aftalt i 
forbindelse med kontrahering. 
 
Projektforslaget skal udvikles i nær dialog med bygherrens organisation og to-
talentreprenøren og dennes rådgivere skal i denne fase kunne tåle justeringer 
af projektet og tilpasninger inden for kontraktsummens rammer, som følge af 
denne samarbejdsproces. 
 
Som del af projektforslaget skal fremlægges foreløbig BE18 beregning. 
 
Som del af projektforslaget skal udarbejdes en komplet farve- og materiale-
oversigt til drøftelse og godkendelse. 
 
Som del af projektforslaget skal udarbejdes en detaljeret udførelsestidsplan 
samt tilhørende byggepladsplan, som fælles grundlag for den videre planlæg-
ning for alle byggesagens parter. 
 
Projektforslaget skal fremsendes til bygherrens granskning senest én uge før 
fasens afslutning og således at granskningskommentarerne kan gennemgås 
ved et bygherremøde forud for opretning og fasens afslutning. 

6.1.2 Forprojekt / myndighedsprojekt 
Totalentreprenøren skal udarbejde et forprojekt iht. ydelsesbeskrivelsen og 
herunder indeholde en udviklet BE18 dokumentation. 
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Der skal ydermere udføres BSIM2000 eftervisning af indeklima i relevante 
rum. Som forudsætninger skal medregnes dokumentation for to strategisk 
udvalgte lokaler. 
 
Både BE18 og BSIM-beregninger skal løbende opdateres. 
 
Brandstrategirapporten tilrettes og videreudvikles som dokumentation for 
brandmæssige forhold i overensstemmelse med de stedlige myndigheders 
krav herom. 
 
Forprojektet skal være fyldestgørende iht. bygningsmyndighedens krav herom 
og anvendes som grundlag for ansøgning om byggetilladelse. 
 
Forprojektet danner grundlag for det fuldstændige hovedprojekt. 

6.1.3 Hovedprojekt 
Totalentreprenøren skal udarbejde et hovedprojekt iht. ydelsesbeskrivelsen og 
herunder indeholde beskrivelse af udførelsesmetoder og arbejdsprocedurer. 
 
Der skal anvendes et anerkendt beskrivelsesværktøj som fx BIPS. 
 
Desuden skal der foreligge nøjagtige beregninger, som dokumenterer overhol-
delse af krav til energirammen, arbejdsmiljø og herunder støjforhold, inde-
klima samt brandmæssige krav. 
 
Hovedprojektet skal fremsendes til bygherrens granskning senest én uge før 
fasens afslutning og således at granskningskommentarerne kan gennemgås 
ved et bygherremøde forud for opretning og fasens afslutning. 
 

6.2 IKT- specifikationskrav 

Der henvises til vedlagte IKT- specifikation. 
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7 Tidsplan 

7.1 Udbudstidsplan 

Udbudstidsplan er vedlagt udbudsmaterialet. 
Udbudstidsplanens rammer er bindende for tilbuddet. 

7.2 Detailtidsplan 

Senest 14 dage efter kontraktens indgåelse, skal entreprenøren udarbejde en 
detailtidsplan, der præciserer udbudstidsplanens delterminer iht. følgende fa-
ser og aktiviteter: 
 
• Projektforslag, myndighedsprojekt- og udførelsesprojekt 
• Myndighedsbehandling 
• Bygherremøder 
• Bygherrens granskning og formelle godkendelse af projektforslag og ud-

førelsesprojekt. 
• Udførelsestidsplan opdelt i aktiviteter og fag – herunder bygherreleve-

rancer 
• Bygning lukket 
• Mangelafhjælpning 
• Idriftsætning 
• Indflytning 
 
Detailtidsplanen forelægges bygherren til godkendelse og skal ajourføres i for-
nødent omfang under sagens gennemførelse. 
 
Totalentreprenøren og bygherren skal samarbejde omkring detailtidsplanens 
indhold - så det helt klart er angivet hvornår forskellige leverancer skal 
skal være fremme og placeres. 
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8 Kvalitetsstyring 

8.1 Kvalitetssikring af byggearbejder 

Principperne i bekendtgørelse nr. 1179 af 4. oktober 2013 ” Bekendtgørelse 
om kvalitet, OPP og totaløkonomi i offentligt byggeri” samt tilhørende vejled-
ning af november 2013 ” Vejledning til bekendtgørelse om kvalitet, OPP og to-
taløkonomi i offentligt byggeri” er gældende for kvalitetsstyringen i forbin-
delse med projekteringen og udførelsen af nærværende byggeri. 
 
Kvalitetsstyringen skal være en integreret del af den kommende projektering 
og udførelse, og anvendes som et styringsværktøj til målrettet at forebygge 
fejl og svigt gennem hele processen. 
 
Fra bygherres side lægges særlig vægt på, at: 
• Kvalitetsstyringen skal ske i et samarbejde mellem byggesagens parter 

gennem forløbet. 
 

• Kvalitetsstyringen skal omfatte en målrettet afdækning af de områder, 
hvor risikoen for svigt, og konsekvensen heraf, er stor. 

 
• De fastsatte kvalitetsniveau, efterleves i såvel projektet som byggeriet. 

 
• Kontroller udføres rettidigt. 
 
Endvidere skal der gøres opmærksom på, at kvalitetsstyringen er en kontrakt-
lig ydelse, hvorfor forsinkelse eller mangler i relation hertil betragtes og be-
handles som enhver anden forsinkelse eller mangel. 
 
Hvor der i det følgende angives ’totalentreprenørens rådgivere’ omfatter dette 
udover ekstern arkitekt- og ingeniørbistand også projekterende leverandører 
og underentreprenører samt projektering i entreprenørens eget regi. 
 
De nedenfor angivne kvalitetsstyringsaktiviteter skal ikke opfattes som en ud-
tømmende oversigt, men alene en påpegning af særligt vigtige indsatsområ-
der. 

8.2 Kvalitetsplan 

Totalentreprenøren skal inden for rammerne af sit kvalitetsstyringssystem op-
stille, overvåge og ajourføre en samlet projektspecifik kvalitetsplan. Denne 
skal være bygherre i hænde senest 1 måned efter indgåelse af kontrakten. 
 
Kvalitetsplanen skal dække alle ydelser og leverancer omfattet af totalentre-
prisen. 
 
Kvalitetsplanen skal angive retningslinjer for og omfanget af den påtænkte 
kvalitetsstyringsamt administration og dokumentation heraf. 
 
Kvalitetsplanen skal som minimum redegøre for: 

• Identifikation af byggesagen 
o Kort beskrivelse af byggesagen. 
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• Organisationsplan 
o Organisationsplan indeholdende en beskrivelse af ansvarsområder, 

kompetencer og samspil i organisationen i relation til opgavens 
planlægning, projektering og udførelse. Organisationen anskuelig-
gøres i diagramform. 
 

• Dokumentstyring 
o Beskrivelse af totalentreprenørens system for identifikation, udar-

bejdelse, godkendelse, ajourføring og arkivering af alle relevante 
dokumenter udarbejdet under totalentreprisen. Beskrivelsen sup-
pleres med en dokumentstyringsplan, hvoraf det fremgår, hvem 
der udarbejder, kontrollerer og godkender de primære dokumen-
ter, og hvornår samt til hvem de fordeles. 
 

• Mødetyper og –frekvens 
o Beskrivelse af mødetyper og -frekvens, der påtænkes, afholdt i en-

treprenørens regi. 
 

• Kvalitetsstyringsaktiviteter 
o Beskrivelse af de enkelte kvalitetsstyringsaktiviteter, herunder 

tidspunkt for udførelse. 
 

• Projektdokumentation 
o Beskrivelse af totalentreprenørens krav til projektdokumentation. 

 
• Kontrol- og tilsynsomfang 

o Beskrivelse af kontrol- og tilsynsomfang i de enkelte faser. 
 

• Fejl og afvigelser 
o Beskrivelse af hvordan fejl og afvigelser håndteres anses i denne 

sag for dækkende, hvis ordningens art er specificeret i arbejdsbe-
skrivelsen. 

8.3 Fagtilsyn 

Fagtilsynet udføres i totalentreprenørens regi i overensstemmelse med kra-
vene i ABR 18 og de tilhørende ydelsesbeskrivelser. 
 
Samtidig skal bygherren / bygherrens rådgiver til enhver tid og uden forudgå-
ende aftale gives adgang til byggepladsen for udførelse af bygherretilsyn. 
 
Totalentreprenørens rådgivere eller personer med samme faglige kompeten-
cer skal føre et systematisk tilsyn med byggeriet, som 1 gang månedligt skal 
dokumenteres i et samlet tilsynsnotat, der beskriver observationer, evt. udfø-
relsesfejl og afhjælpnings aktioner. 
 
Inden arbejdet igangsættes på byggepladsen, skal der til bygherren fremsen-
des tilsynsplaner til godkendelse. Tilsynsplanerne skal være udarbejdet i sam-
arbejde med de projekterende rådgivere, der skal have godkendt disse inden 
fremsendelse. 
Under byggeriets fysiske udførelse skal totalentreprenøren til enhver tid 
kunne dokumentere, at fagtilsynet udføres ved fremlæggelse af tilsynsjournal, 
notater, kontrolplaner, slutkontrol m.v. 
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8.4 Tæthedsprøvning 

Det skal påregnes at bygningsmyndigheden stiller krav om tæthedsprøvning 
i forbindelse med opførelse af det nye byggeri. 

8.5 Energimærkning 

Det skal påregnes at bygningsmyndigheden stiller krav om energimærkning 
i forbindelse med opførelse af det nye byggeri. 

8.6 Driftsinstruks 

Totalentreprenøren er forpligtet til at yde assistance ved instruktion af perso-
nalet. 
 
Som supplement til nedstående D&V specifikation skal der i forbindelse med 
instruktionen afleveres en enkel og klar brugermanual til den daglige betje-
ning/regulering af de tekniske installationer. 
 
• Driftsinstrukser afleveres i to eksemplarer senest ved afleveringen. 

 
• Brugermanual afleveres i forbindelse med driftsinstruks og ligeledes i to 

eksemplarer. 

8.7 D&V specifikation 

Totalentreprenøren skal aflevere fyldestgørende instruktionsvejledning på 
dansk omfattende den daglige drift, vedligeholdelse og reparationer og der 
skal være systemplaner for alle installationer. Inden anlægget kan betragtes 
som afleveret, skal alle anlæg / installationer være indreguleret og afprøvet. 
Alle anlæg skal ved aflevering være rene ind- og udvendigt. Samtlige filtre og 
snavssamlere skal være rene/rensede. 
 
Drift og vedligeholdelsesmateriale skal afleveres som en ’digital mappe’, der 
som skal minimum skal indeholde: 
 
• ’Som-udført’- tegninger afleveret iht. IKT-specifikationskrav 

 
• Materialespecifikationer 

 
• Vedligeholdelses- og reparationsvejledninger 

 
• Rengøringsmetode og –midler 
 
• Fremgangsmåde ved udskiftning 
 
• Fotos af alle skjulte bygningsdele 
 
Manglende eller utilstrækkeligt Drifts- og Vedligeholdelsesmateriale vil med-
føre tilbagehold i slutregning og evt. reduktion i betaling. 
 
Desuden henvises til bilag K for krav til aflevering af digital D&V.  
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8.8 Aflevering 

8.8.1 Mangelgennemgang og aflevering 
Totalentreprenøren udfører selv egenkontrol og egen mangelgennemgang og 
fejl, mangler og mangelafhjælpningen skal være afsluttet inden mangelgen-
nemgang med bygherre/bygherrerådgiver. 
 
Totalentreprenøren indkalder til mangelgennemgang med bygherre/bygherre-
rådgiver, som skal afholdes senest 10 arbejdsdage før afleveringsdagen. 
 
Bygherren/bygherrerådgiveren udfører mangelgennemgang og udarbejder 
rapport. 
Påvises mangler har totalentreprenøren 10 arbejdsdage til at udføre mangel-
afhjælpning. 
 
Ved byggeriets aflevering skal alt være fuldstændigt færdiggjort, indvendigt 
og udvendigt rengjort inkl. vinduespudsning. 
 
Ved aflevering skal fremvises en anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse. 

8.8.2 1 års gennemgang 
Alle totalentreprenørens udgifter i forbindelse med 1-års aflevering skal være 
indeholdt i tilbuddet. 
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