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1 INDLEDNING 

I forbindelse med opførelse af DNV Gødstrup, skal der etableres en Energipark, bestående af 
dels et nyetableret solcelleanlæg og dels et eksisterende anlæg som overflyttes fra Innovati-
onsstaldens tag. 

Nærværende projektforlag omfatter alene det nyetablerede anlæg, inkl. klargøring af areal 
for overflytning af det eksisterende anlæg. 

Formålet med anlægget er dels at sikre at byggeriet lever op til BK2020 krav til energiforbrug 
og dels at sikre at byggepladsen delvist kan drives af vedvarende energi. 

 

2 GRUNDFORHOLD OG VEJFORHOLD 

2.1 Lokalplan 

Området er omfattet af Herning kommunes forslag til ”Lokalplan nr. 54.T1.1 – Solcelleanlæg 
ved DNV-Gødstrup. 

Lokalplanforslaget er udsendt til offentlig høring i perioden 28.04.2016 – 23.06.2016 med en 
forventet godkendelse umiddelbart efter sommerferien 2016. 
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2.2 Grunden 

Grundarealet omfatter dels en del af DNV-Gødstrup areal i matr. 1aa Gødstrup præstegård, 
Snejbjerg samt del af matr. 1t Næstholt Grd., Snejbjerg, der p.t. er under forberedelse for 
udmatrikulering fra Vejdirektoratets areal for motorvejsanlæg. 

Der foreligger p.t ikke endelige landinspektørplaner med grundafgrænsning eller arealudlæg 
til kommende cykelsti. I forbindelse med udarbejdelse af hovedprojekt til udbud forventes 
dette at foreligge, således at der vil ske justeringer af arealafgrænsninger og disponering af 
Energiparken. 

Grunden henligger i dag som ubenyttet landbrugsjord. 

Grundarealet til anvendelse for solcelleanlægget udgør i alt ca. 24.200 m2 hvoraf ca. 6.600 
m2 er eksisterende areal og ca. 17.600 m2 er nyerhvervet areal. 

Grundarealet til anvendelse til Energipark er placeret inden for lokalplangrænsen. 

I det nyerhvervede grundareal indgår beskyttelseslinier fra gravhøje syd for grunden. Solcel-
leparken og den fremtidige vejforbindelse til arealet vest for grunden, skal holdes fri af disse 
beskyttelseslinier. 

På skitse EP01 er der indtegnet det i lokalplanen krævede omkransende beplantningsbælte. 

Indenfor Energiparken skal der disponeres plads til opstilling af eksisterende solcellepaneler 
flyttet fra den eksisterende Innovationsstald. 

Den resterende del af det tilkøbte areal indgår ikke i Energiparken. Anvendelsen af dette 
areal skal afklares i det videre forløb. 

2.3 Vejforhold 

Lokalplanområdet – og dermed Energiparken – skal vejbetjenes fra Næstholtvej. 

I grundarealet til solcelleanlæg indgår eksisterende markvej, der i dag betjener parceller vest 
for lokalplanområdet og midlertidigt vil betjene anlægget af motorvejsanlægget. Denne vej-
adgang nedlægges i forbindelse med etablering af nyt vejanlæg syd for Energiparken og vil 
fremtidigt blive anvendt til intern servicevej i Energiparken.. 

Mod syd vil solcelleanlægget blive afgrænset af en fremtidig grusvej, der vil betjene parceller 
mod vest. Vejen skal tilsluttes Næsholtholtvej over for vejtilslutning til hospitalets p-arealer 
og indkørsel til Energiparken skal holdes i en hensigtsmæssig afstand fra Næstholtvej. 

Denne fremtidige grusvej anlægges uden for entreprisen for Energiparken. 

2.4 Hegning og beplantning 

Lokalplanen stiller krav om hhv. indhegning af solcelleanlægget og til udførelse af beplant-
ningsbælte, der afskærmer både hegn og solcelleanlægget. 

Hegning og beplantningsbælte indgår i entreprisen for Energiparken. 

Der etableres midlertidigt hegn omkring eksisterende markvej af hensyn til afskærmning 
mod byggepladstrafik til og fra motorvejsbyggeriet. 
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2.5 Geotekniske forhold 

Der er ikke udført geotekniske undersøgelser af grundarealet for solcelleanlæg. 

I forbindelse med udførelsen af entreprisen vil der skulle udføres jordbundsundersøgelser 
som vingeforsøg for afklaring af montagemetode for solcellestativer. 

Udførelse af disse jordbundsundersøgelser vil være indeholdt i entreprisen for solcelleanlæg. 

 

2.6 Afvandingsforhold 

Der etableres som udgangspunkt ikke særskilt afledning fra arealerne.  

 

3 MYNDIGHEDSFORHOLD 

Der er afholdt indledende drøftelser mellem bygherren DNV-Gødstrup og Herning kommune 
om udførelse af Energiparken, herunder vejforhold. 

Energiparken skal myndighedsgodkendes ved ansøgning om byggetilladelse. 

 

4 UDBUDSSTRATEGI, BEVILLINGSMÆSSIGE FORHOLD OG TIDSPLAN 

4.1 Udbudsstrategi 

Efter drøftelser med DNV/PS og dennes rådgivere, er det besluttet at udbud sker som funk-
tionsudbud i hovedentreprise som EU-udbud efter Udbudsloven med tildelingskriteriet 
”Pris”. 

Udbud sker således med forudgående prækvalifikation og efterfølgende tilbudsgivning fra 
prækvalificerede ansøgere. 

Der forudsættes udvalgt 5-7 tilbudsgivere til tilbudsgivning. 

4.2 Tidsplan 

Der foreligger detaljeret ”Projekttidsplan – Energipark”, ver. 6. dateret 2016-07-07 som ud-
gangspunkt for projektering, udbud og udførelse af Energipark DNV. 

Tidsplanens hovedpunkter er som følger: 

Udarbejdelse af projektforslag 10 uger 
Bevillingsansøgning og godkendelse af projektforslag 13 uger 
Udarbejdelse af hovedprojekt 5 uger 
Myndighedsbehandling af byggeandragende 6 uger 
Udbud inkl. prækvalifikation og kontrahering 19 uger 
Udførelsesperiode  22 uger. 
 

Der kan ske justeringer i tidsplanen i forhold til udførelse og idriftsætning. 
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5 PROJEKTBESKRIVELSE 

5.1 BYB Solcelleanlæg 

5.1.1 Orientering 
Nordvest for DNV Gødstrup skal der etableres et fritstående solcelleanlæg. 
 
• Samlet areal til rådighed: 24.200 m2 

• Samlet minimums produktion: 954.000 kWh/år, fordelt efter følgende behov som er oplyst af 
TR1, TR2 og TR3 (opgjort ud fra seneste energirammeberegninger): 
 
Etape 1: Foreløbig status på energirammeberegning ”DNV-C-XX-09-NOT-Be10  
  Resultater” rev. 2016-05-23. 
Etape 2: DNV-C2-DF-09-NOT-VVS Energiramme rev. B 09.05.2016. 
Etape 3: DNV-C3-XX-09-VVSForudsætninger for energiramme PF etape 3  Somatik. 
Etape 3: DNV-C3-HP-09-VVS-Forudsætninger for energiramme FP etape 3 Serviceby. 
 

o Etape 1: 670.000 kWh/år 
o Etape 2: 174.000 kWh/år 
o Etape 3: 110.000 kWh/år 

 
Dette indebærer at der skal etableres ca. 3.960 stk., svarende til 6.340 m2, solcellepaneler. 
 
Ud over de generelt anførte love, bestemmelser, og bekendtgørelser, skal arbejdet udføres i 
nøje overensstemmelse med danske normer og standarder. Bl.a. DS 39:2013 Vejledning om 
solcelleanlæg, arbejdstilsynets anvisninger og cirkulærer, forsyningsselskabernes bestem-
melser og beredskabets bestemmelser for solcelleanlæg. 
Anlægget skal her ud over udføres iht. IEC/TS 62257-7-1. 
 

5.1.2 Omfang 
Arbejdet omfatter:  
• Levering og montering af komplet solcelleanlæg fuldt færdigt klar til drift inklusiv alt til 

montering nødvendigt arbejde og med alle til anlægget hørende dele. 
• Levering og montering af komplette montagesystemer samt fundamenter for montagesy-

stemer mv.  
• Levering og montering af lokale tavler, jordingsanlæg, transientbeskyttelse, lokale fø-

ringsveje for anlægget. 
• Levering og montering af invertere, solcelletavler (tilslutningstavler for invertere med 

nødvendige gruppeafbrydere mv.). 
• Alt.1: Levering og montering af stikledninger mellem 1 samlet solcelleanlæg og ny Ener-

gimidt 10/0,4kV transformerstation direkte på 10kV ring (rød eller blå). 
• Alt.2: Levering og montering af stikledninger mellem 2 solcelleanlæg og 2 nye Energimidt 

10/0,4kV transformerstationer direkte på 10kV ringe (rød/blå). 
• Alt.3: Levering og montering af 10kV/0,4kV transformerstationer for solcelleanlæg samt 

stikledning inkl. tilslutning til bygherrens forsyningspunkt for solcelleanlæg på 400V siden 
af 2 eksisterende Energimidt forsyningstransformere 

• Montagegrej, stilladser og alle materialer og ydelser, som er nødvendige for arbejdets 
fuldstændige færdiggørelse. 
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• Anmeldelse, tilmelding og godkendelse hos myndigheder og elforsyningsselskab er inde-
holdt i arbejdet. 

 
Den udførende skal på stedet, sammen med bygherre, gennemgå anlæggene i detaljer og på 
baggrund af driftsinstruktionen instruere bygherren i den mest hensigtsmæssige brug og 
vedligeholdelse af anlæggene samt fejlfindingsrutiner. 
 
 
Følgende leveres ikke, men monteres under arbejdet 
- 
Følgende leveres, men monteres under andet arbejde 
- 
Følgende leveres og monteres under andet delarbejde men under nærværende entreprise 
Jordarbejder og anlæggelse af græsareal. 
Beplantningsbælte i 3 meters højde og 5 meters bredde rundt om solcelleanlægget. 
Trådhegn med port på indvendig side af beplantningsbælte. 
Midlertidigt trådhegn omkring midlertidig vej gennem arealet. 
 

5.1.3 Lokalisering 
Matrikel 1aa og 1t (se vedlagte skitse EP-01 rev. A) 
 

5.1.4 Tegningshenvisning 
Skitse EP-01 rev. A 
 

5.1.5 Koordinering 
Der skal foretages koordination med alle øvrige fag, som har tilstødende og samhørende ar-
bejder med nærværende bygningsdel, såfremt fag er repræsenteret i tilknytning til nærvæ-
rende entreprise. 
 

5.1.6 Tilstødende bygningsdele 
Bygherrens tilslutningspunkt for solcelleanlæg på EnergiMidt transformerstation. 
 
Forudgående bygningsdele/arbejder 
Jordarbejder, permanent og midlertidigt hegn og græssåning. 
 
Efterfølgende bygningsdele/arbejder 
Etablering af beplantningsbælte. 
 

5.1.7 Projektering 
Det påhviler nærværende entreprenør at detailprojektere og dimensionere anlæggene iht. 
gældende forskrifter og udarbejde arbejdstegninger herfor. 
 
Den årlige solindstråling forudsættes at være 1.000 kWh/m2 på vandret plan. 
 
Entreprenørens projektering skal som minimum vise: 
• Antal solcellepaneler 
• Solcellestrenge i henhold til inverterkapacitet 
• DC-kabling 
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• Plantegning med placering af solcellepaneler og invertere 
• Dimensionering og ydelsesberegning ved tilslutningspunktet inkl. tab i kabel hertil 
• Placering af tavler 
• Placering af føringsveje 
• Ledningsdiagrammer 
• Fysisk layout med serienumre for PV moduler og invertere 
 
Solcelleanlægget skal etableres i lige rækker med en ensartet indbyrdes afstand mellem 
rækkerne. 
Solcellemoduler monteres i fritstående og sammenhængende montagesystem sikkert funde-
ret i jorden. Anlæggets samlede højde må ikke overstige 2,5 m over terræn. Anlægget skal 
etableres så robotklipper kan passere under montagesystemet.  
Alle dele af solcelleanlægget skal være i dæmpede jordfarver i blanding med sort eller grå. 
 
Solceller skal placeres optimalt i forhold til randbeplantning og skal opstilles i så få rækker 
som muligt der hver især udnytter arealet i bredden, så det disponible areal udgør en samlet 
enhed. 
 
Grundarealet af teknikbygninger, bygninger til transformerstationer mv. må ikke overstige 
10 m2. Højden må ikke overstige 2,5 m. 
 
Der skal i nærværende konstruktive arbejder indregnes 10 års garanti på alle leverede mate-
rialer. Garantien regnes fra dato for godkendt aflevering. 
Herudover kræves min. 25 års garanti på solcellemoduler. 
 
Entreprenøren skal projektere anlæg hvor der garanteres for anlægsydelse i de første 25 år 
af anlæggets levetid. Anlæggets levetid regnes fra dato for godkendt aflevering. 
Der skal etableres et anlæg hvor den samlede ydelse maksimalt må være nedsat med 10 % 
efter de første 10 år, og 20 % efter 25 år. 
I forbindelse med udregning af anlæggets garanterede ydelse på 25 år er det producentens 
ydelsesgaranti, der skal ligge til grundlag. 
Producenten skal have genforsikret deres garantiforpligtelser i anerkendt forsikringsselskab. 
Såfremt det konstateres at anlægget ikke overholder den lovede ydelse, når denne er korri-
geret for aktuel solindstråling, skal entreprenøren udbedre dette ved at opstille supplerende 
solcellemoduler og/eller udskifte eksisterende moduler, så garanteret ydelse opnås. 
 
Til overvågning af solcelleanlæggets produktion skal anlægget tilsluttes bygherrens BMS an-
læg for udlæsning af fejlmeldinger og kontrol af hvorvidt anlægget lever op til den garante-
rede ydelse. Der skal overføres den aktuelle ydelse, den akkumulerede produktion fra idrift-
sættelsen, samt den årlige produktion. Ligeledes skal der overføres data for aktuel solind-
stråling i vandret plan.  
Der skal overføres data for driftsstatus for den enkelte inverter samt fra transientbeskyttel-
se. 
Tilslutning til BMS anlæg skal ske via MOD-BUS Kabling frem til Bygningsfacade, hvilket er in-
deholdt i nærværende arbejde. Fra transformerstation til bygningsfacade kan der påregnes 
at være udført trækrør i jord af anden entreprenør. 
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Under nærværende arbejde er indeholdt levering og montering af solcelletavler (inverter-
tavler) der monteres på bagsiden af montagesystemerne. Tavler skal leveres som IP65. Disse 
tavler skal indeholde gruppeafbrydere for tilslutning af invertere, afbryder og sikringer for 
overstrømsbeskyttelse af kabel mellem solcelletavler og hovedtavle for solcelleanlæg samt 
transientbeskyttelse. 
Under nærværende arbejde er indeholdt levering og montering af transformerstation 
(10kV/0,4kV) samt tilslutning af solcelleanlægget til Energimidts 10kV ringforbindelse i en 
eksisterende transformatorstation 
I tilknytning til transformerstationen etableres hovedtavle for solcelleanlæg med målerfelt 
for afregningsmåler for produceret solcellestrøm (skal opfylde Fællesregulativets krav til må-
lerfelter). Sikkerhedsafbryder for brandvæsenet placeres i fronten af denne tavle. Tavlen skal 
leveres som IP65 eller bedre. 
 
Ved hver installeret inverter, skal der på AC-siden etableres en sikkerhedsafbryder. 
Der skal på inverterens DC-side kunne foretages adskillelse af solcellerne fx via stikforbindel-
ser eller lignende. 
 
Der skal i tilknytning til installationerne etableres jordingsanlæg og transientbeskyttelse på 
DC-siden af inverterne. 
Der skal etableres jordelektrode med maksimal overgangsmodstand til neutral jord på 10 
Ohm. 
 
Der skal etableres hovedudligningsskinne i tilknytning til tavlerne for tilslutning af solcellean-
læggene. Skinnerne forbindes til transientbeskyttelserne for solcelleanlægget. 
Fra metalkonstruktioner hvor solcellerne er monteret, etableres udligningssystem. 
Der skal etableres transientbeskyttelse af solcelleanlæggets DC-installationer, som placeres 
lokalt ved solcellerne. Materiel skal placeres i kapslinger som egner sig til miljøet under hen-
syntagen til UV- og nedbørpåvirkningerne. 
Transientbeskyttelsen for AC, skal være integreret i tavlerne for tilslutning af solcelleanlæg-
gene. 
 
Der skal etableres lokale føringsveje på montagesystemerne, mellem montagesystemer og 
hovedtavle for solcelleanlæg og mellem hovedtavle for solcelleanlæg og evt. transformersta-
tion for tilslutning på 10kV siden. Der skal etableres føringsvej og kabling mellem transfor-
merstation og tilslutningspunkt på Energimidts 10 kV ring. 
 

5.1.8 Undersøgelser 
Det påhviler nærværende entreprenør at foretage relevante jordbundsundersøgelser (eks. 
vingeforsøg) for at sikre korrekt fundering af solcelleanlægget. 
 

5.1.9 Materialer og produkter 
Anlægget skal etableres med solcellepaneler af valgfri teknologi (eks. Krystallinske eller tynd-
film). 
 
Solcellepanelerne skal være med glat overflade, så urenheder har svært ved at sætte sig fast. 
Glanstallet for solcellepanelerne må ikke overstige 20.  
Systemvirkningsgraden for det samlede solcelleanlæg inklusive invertere, kabler og andet 
hjælpeudstyr skal være minimum 0,85. 
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Solcelleanlægget skal være TÜV certificeret og CE-godkendt. 
Materialerne skal kunne modstå de omgivende klimaforhold, som de monteres i. Det bety-
der en effektiv korrosionsbestandig udførelse i områder, hvor installationen er udsat for fugt 
og/eller vand. Efter eventuel bearbejdning af materialer skal det bringes til at opfylde sam-
me krav, som gælder for det originale materiale. Overfladebehandlingen skal på alle dele, 
med almindelig vedligeholdelse, holde 25 år uden synlige korrosionsangreb på opstillings-
stedet. Materialer udsat for solens ultraviolette stråler skal udføres i UV-bestandige materia-
ler, og skal ligeledes holde 25 år uden skader. 
 
 Solcellepaneler skal min. opfylde følgende specifikationer:  
• Driftstemperatur -40 ºC~+85 ºC 
• Maksimums System Volt 1000V (IEC) / 600V (UL) 
• Anvendelses klassifikation Class A 
• Effekt Tolerance 0~+5W 
 
Der skal anvendes invertere, som er anført på Energinet.dk positivliste. 
Invertere skal dog minimum opfylde: 
• IP 65 for udendørs montering i formstøbt aluminium. 
• Driftstemperaturområde -250C ….650. 
• Masterinverter-funktion for et adgangspunkt til overvågning og ydelseskontrol af samtli-

ge invertere. 
• Display sprog dansk. 
 
Invertere skal indeholde mulighed for opkobling til bygherrens BMS-anlæg med henblik på 
central registrering af fejlmelding fra inverterne. 
 
Materialer til jordingsanlæg skal udføres med materialer i høj kvalitet og være tilgængelig 
hos anderkendte grossister i Danmark. 
 
Transientbeskyttelse etableres som integrerbart materiel for tavlemontage og for montage 
lokalt på montagesystemer i tilknytning til solcellerne. 
 
Materiel for tavlemontage skal indeholde potentialfri kontaktsæt til overførsel af fejl- og ud-
koblingsmelding til bygherrens BMS-anlæg. 
Fejl- og driftssignaler overføres samlet via MOD-BUS til bygherrens BMS-anlæg. 
 
Montagesystem for solceller skal være et sammenhængende system. 
Materiel for montage på montagesystem for solceller, skal være som færdigt system lokalt 
monteret i mindre kapslinger, som er UV-bestandige og IP 54 eller bedre. 
Systemet skal være elektrisk sammenhængende og godkendt herfor, således at udlignings-
forbindelser mellem de enkelte montagerammer kan minimeres. 
 
Kabler mellem paneler udføres så vidt muligt som færdige konfigurerede standard-kabler 
komplet inkl. stik mv. 
 
Der skal anvendes halogenfrie (PVC-frie) installationsmaterialer. 
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10kV koblingsanlæg 
10kV koblingsanlæg skal opbygges af fabriksfremstillede pladekapslede, vedligeholdelsesfrie 
SF6-isolerede felter udført iht. IEC 62271-1.  
• Hermetisk lukket svejset modulopbygget koblingsanlæg uden pakninger, fremstillet af 

rustfrit stål med svejsede bøsninger til elektriske tilslutninger og mekaniske komponenter 
• Tre-position adskillere med lastafbryder funktion og jordslutter funktion 
• Vakuum afbrydere 
• Mekaniske positionsindikatorer integreret i mimic diagram 
• Stillingsindikeringer med hjælpekontakter NO og NC for alle bryderstillinger ført til klem-

rækker (min. 2stk. NO/NC pr. bryder) 
• Kabeltilslutning med konisk plug-in system 
• Trykaflastning på bagsiden eller opad via tryk absorber system 
 
Systemspænding : 15kV 
Driftspænding : 10kV 
Mærkefrekvens : 50Hz 
Samleskinne 
- Mærkestrøm : 630A 
- Materiale : Kobber 
- Isolering  : SF6 
Mærkestrøm felt : 630A 
Kortslutningsstrøm : IK,max 20kA i 3 sek. 
Omgivelsestemperatur : Max. 40 °C 
Kabel til-/afgang :  I bund af koblingsanlæg 
 
Transformerbeskyttelse 
Koblingsanlægget skal indeholde alle nødvendige 10kV beskyttelsesrelæer eller sikringer 
etc., til beskyttelse af transformeren, mod kortslutning, jordslutning og overstrøm. 
 
Aflåsninger  
Koblingsanlægget skal være med fuld logisk mekanisk aflåsning, så brydere ikke kan indkob-
les på en jordslutter.  
 
Dokumentation  
Inden produktionsstart af koblingsanlægget, skal der som minimum fremsendes tavleforsi-
der, kredsskemaer for effektkredse, og kredsskemaer for styre- og kontrol-kredse med relæ-
typer/sikringer, til byggeledelsen for kommentering. 
Der skal regnes med en ekspeditionstid på 15 arbejdsdage. 
Entreprenøren skal udfærdige tegning over stationsjordingsanlægget. 
 
Transformer 
Der skal anvendes transformer som olietransformer, passende for solcelleanlæggets afgivne 
effekt kontinuert. Transformer skal være ONAN olietransformer, og være iht. Ecodesign re-
gulativet EU 548-2014, Tier 1 AoAk. 
 
Transformer skal udføres med følgende data: 
Un   : 10,5/0,42kV 
Uk%  : 6 
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Isolationsniveau : 15 kV 
Omgivelsestemperatur : Max. 40°C 
Koblingsciffer : Dyn 11 
 
Transformer leveres med følgende udstyr: 
• Temperatur termostater. 
• Transformer udføres med hjul. 
 
Transformeren skal kunne jordes på højspændingssiden via ”Dehn-knopper” på ø20 mm. 
Knopperne skal anbringes således, at jordingsudstyr let kan monteres. 
Transformerstationen skal udføres med olieopsamlingskar. 
 
Vedligeholdelsesudstyr mv. 
Der leveres alt nødvendigt værktøj, udrustning og sikkerhedsforanstaltninger, der er nød-
vendigt for arbejder ved spændingsløse højspændingsanlæg, i koblingsrummet iht. Stærk-
strømsbekendtgørelsen Drift af elforsyningsanlæg afsnit 5 pkt. 5.9. 
I koblingsrummet leveres skifteramme, dels med koblingsdiagram, dels med Bilag 1 fra 
Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 5, der viser undsætning af en tilskadekommen ved en el-
ulykke. 
 

5.1.10 Udførelse 
Entreprenøren skal levere, montere og idriftsætte det komplette solcelleanlæg med alle der-
tilhørende arbejder konstruktive og elektriske arbejder iht. egen projektering, som skal være 
godkendt af bygeledelsen. Herunder også lokalt tavlearbejde, jordingsanlæg, transientbe-
skyttelse, lokale føringsveje for anlægget uden for bygningen, samt anmeldelse til myndig-
hederne. 
 
Inverterne placeres på bagsiden af montagesystemerne for solcelleanlægget. 
Inverterne placeres iht. producentens anvisninger, herunder overdækning ift. nedbør og lig-
nende samt sikring af ventilationsforhold omkring inverterne. 
 
Hovedudligningsskinner placeres på montagesystemer for solcelleanlæg ved tavlerne hvortil 
anlæggene tilsluttes. 
Der etableres forbindelse til invertertavlernes PE-skinne og alle udligninger fra solcellean-
lægget. 
Jordelektroden etableres under terræn. 
 
Transientbeskyttelse af solcelleanlæggets DC-installationer, som placeres lokalt ved solcelle-
panelerne skal monteres i kapslingsmateriel der er afstemt til de miljømæssige påvirkninger 
bl.a. nedbør og UV-påvirkning. 
Transientbeskyttelsen for AC skal etableres i solcelletavlerne. 
Føringsveje etableres i nødvendigt omfang iht. projekteringen og fastgøres til montagesy-
stemet for solcelleanlægget. 
 
Installationer for AC og DC føres i separate føringsveje. 
 
Entreprenøren skal tilmelde anlægget til myndighederne. Valg af afregningsgruppe aftales 
med bygherre. 
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Entreprenøren skal færdigmelde anlægget til myndighederne. 
 
Stationsjordingsanlæg  
Driftsjord for solcelleanlæggene udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6. 
 
10kV anlægget udføres iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen Udførelse af Elforsyningsanlæg af-
snit 2. Lavspændingsanlæggene udføres som et direkte jordet net.  
 
Stationsjordingsanlæg udføres efter aftale med EnergiMidt, og iht. Stærkstrømsbekendtgø-
relsen Udførelse af Elforsyningsanlæg afsnit 2.  
EnergiMidts 10kV anlæg har slukkespoler installeret på Gødstrup 60/10. 
I transformerstationen oplægges en hovedjordskinne, hvor der tilsluttes jordforbindelse for 
transformere, kabelfelter, transformerfelter, ståldøre samt alle ledende bygningsdele, der 
har metallisk forbindelse med højspændingskomponenter, eller som kan danne fodpunkter 
for lysbuer. Transformerens nulpunkt forbindes direkte til jordskinnen.  
 

5.1.11 Mål og tolerancer 
- 

5.1.12 Prøver 
Prøve på solcellepanel og montagesystem skal forelægges byggeledelse til godkendelse in-
den anlægget etableres. 
 
Der skal udføres prøve af befæstelse og montageprincip. Efter godkendelse af prøve tjener 
denne som reference for udfaldskrav af øvrige montagebeslag. 
 

5.1.13 Arbejdsmiljø 

- 
 

5.1.14 Kontrol 
Iht. udbudskontrolplan. 
 
Der skal etableres et solcelleanlæg hvor den samlede ydelse maksimalt må være nedsat med 
10 % efter de første 10 år, og 20 % efter 25 år. 
I forbindelse med udregning af anlæggets garanterede ydelse på 25 år er det producentens 
ydelsesgaranti, der skal ligge til grundlag. 
Såfremt det konstateres at anlægget ikke overholder den lovede ydelse, når denne er korri-
geret for aktuel solindstråling, skal entreprenøren udbedre dette ved at opstille supplerende 
solcellemoduler og/eller udskifte eksisterende moduler, så garanteret ydelse opnås. 
 
I forbindelse med afleveringen skal foretages en verifikation af at anlægget lever op til den 
lovede ydelse.  
Verifikation skal foretages af entreprenøren ved en gennemmåling af anlægget med aner-
kendt kvalitetstestudstyr, der bl.a. måler og beregner solcellernes virkningsgrad, samt DC/AC 
inverterens virkningsgrad. 
 
Entreprenøren skal måle og dokumentere anlæggets ydelse efter idriftsættelse. 
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Entreprenøren skal måle og dokumentere strømspændingskarakteristik for samtlige solcelle-
strenge. Målingerne skal foretages i henhold til DS/EN 60904-1 med måleudstyr der kan om-
regne til standard test conditions (STC). Målingerne skal foretages med en solindstråling i 
plan med solcellepanelerne på minimum 800 W/m2. 
 
Der dokumenteres aktuelt målte kurver, kurver omregnet til STC, Filling Factor, kortslut-
ningsstrøm og åbenkredsspænding for samtlige solcellestrenge. 
 
Ved 1 års gennemgang gentages kontrol som ved aflevering. Denne kontrol danner sammen 
med den registrerede ydelse for år 1 grundlag for 1 års mangeludbedringen. 
 

5.1.15 D&V-dokumentation 
D&V dokumentationen skal som minimum indeholde: 
• Producentens datablade for moduler og invertere 
• Garanti dokumenter 
• Tilbud på Drift og vedligeholdelse kontrakt (valgfri at indgå) 
• Eventuelle godkendelser og certifikater, der er nødvendige for eksport til nettet 
• Visualisering af det samlede projekt 
• Vedligeholdelsesanvisning 
• Krav til rengøring 
• Reservedelsliste 
• Udførlig vejleding i betjening og vedligeholdelse af invertere og solcelletavler 
• Funktionsbeskrivelse 
• Brugervejledning 
• Vedligeholdelsesvejledning 
• Forsidetegninger for tavler, centraler, forstærkere og krydsfelter med betjenings-organer 

og signalorganer 
• Diagrammer og kredsskemaer for effektkredse, herunder kredsskemaer for -styre og sig-

nalkredse 
• Klemmerækketegninger 
• Komponentliste med nødvendige specifikationer, herunder fabrikat, type og forhandler 
• Adresseliste over leverandører og servicefirmaer 
• Vejledning i fejlfinding 
 
Diagrammer, kredsskemaer for effektkredse, herunder kredsskemaer for -styre og -
signalkredse, og klemrækketegninger skal være affattet på dansk, norsk, svensk eller en-
gelsk, alt øvrigt materiale på dansk. 
 

5.1.16 Planlægning 
Entreprenøren skal sammen med byggeledelsen planlægge idriftsættelsen af solcelleanlæg-
get. 
Entreprenøren skal sammen med bygherren planlægge opsamling af registrerede data for 
solindstrålingsmåling, data for anlæggets produktion fra idriftsætningstidspunktet, data for 
solindstrålingsmåling samt fejlmeldinger fra invertere og transientbeskyttelse. 
Entreprenøren skal planlægge etablering af låsesystem for tavler i samarbejde med bygher-
ren. 
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5.1.17 Service 

Entreprenøren skal efter etablering og idriftsættelse på stedet gennemgå anlæggene i detal-
jer, og på baggrund af driftsinstruktionen instruere bygherren i den mest hensigtsmæssige 
brug og vedligeholdelse af anlægget samt fejlfindingsrutiner. 
 
Entreprenøren skal levere og udføre 1 års komplet service for konstruktive og elektriske ar-
bejder. 

 
5.2 BYB Beplantningsbælte og græsareal 

5.2.1 Orientering 

 Arbejdet omfatter levering og montering af nedenstående arbejder iht. nærværende beskri-
velse og projektmaterialet. 

 Under bygningsdelen henhører alle arbejder og leveracer inkl. biydelser, der er nødvendige 
 for arbejdets fuldstændige færdiggørelse. 
 
5.2.2 Omfang 

- Råjordsarbejder 
- Muldforbedring 
- Kultivering-homogenisering 
- Græssåning 
- Plantning 
 

5.2.3 Lokalisering 

-Se skitse EP-01 rev. A. 
 

5.2.4 Tegningshenvisning 

Skitse EP-01 rev. A. 
 
 

5.2.5 Materialer og produkter 

Produkter leveres i overensstemmelse med leverandørens oplysninger for det enkelte pro-
dukt som 1. klasse uden fejl eller mangler i normal god handelsvare hvor andet ikke er fore-
skrevet. 
  

5.2.6 Råjord 

Terræn ligger pt. i store træk med mireret fald fra kote ca. 46.38 – ca. 47.12. Der er dog mod 
nord et mindre område som ligger ca. 25 cm lavere end det omgivende terræn. Et areal på 
ca. 630 m2. 
 
Mod syd, på et areal på ca. 3000 m2, er der nogle større koteforskelle. 
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Entreprenøren skal derfor udføre et mireret areal fra nord til syd. Muldjord skubbes med do-
zer af til selvvalgt side og retter terræn af i råjordsplanum. Herefter skubbes muld tilbage så 
arealet fremstår som angivet. 
 
På arealet ligger der et depot med jord af ukendt oprindelse og mængde, anslået ca. 400 m3. 
Jorden kan indbygges i arealet såfremt jordanalyser viser at det er anvendeligt, hvilket skal 
dokumenteres. Hvis jorden ikke er anvendelig skal den regnes for bortkørt til godkendt de-
poni.  

 
 Jordentreprisen bærer risikoen for, at udgravet, deponeret råjord ikke kan genindbygges. 

Jordarbejdet skal udføres i tørvejrsperioden og de anvendte maskiner må ikke trykke med 
end 0,75 kg pr. cm2. 
 

5.2.7 Muldjord 

Der skal leveres 1 stk. teksturanalyse samt 2 stk. næringsindholdsanalyser for byggeledelsens 
godkendelse. Byggeledelsens kommentarer vil foreligge 5 arbejdsdage fra analysens modta-
gelse. 
 

5.2.8 Muldforbedring 

Der skal leveres 2 stk. eksemplarer af analyse på dele af jorden. Byggeledelsens kommenta-
rer vil foreligge 5 arbejdsdage fra analysens modtagelse. Forbedring skal kun ske i de områ-
der af beplantningsbæltet som måtte indeholder sand i stedet for muld. 
 

5.2.9 Gødning 

 Anvendelse: gødskning af muld inden såning og plantning. 
 Type: NPK 18-4-14 
 
5.2.10 Planter 

 Art, dansk: se plantelisten. 
 
5.2.11 Græsfrø 

Frøblanding: DLF 
Masterline Skygge - til ny- og eftersåning  

20%  Alm. rapgræs  Sabrena  
10%  Mosebunke  Candela  
10%  Alm. rajgræs 

(4n)  
Fabian (4turf)  

10%  Alm. rajgræs  Bizet 1 S  
10%  Rødsvingel 1  Calliope S  
20%  Rødsvingel 2  Smirna S  
20%  Engrapgræs  Yvette S  

Udsæd: 2,5 kg/100 m2  
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5.2.12 Udførelse 

Alt arbejde skal udføres af kvalificerede folk under kyndig ledelse og i nøje overensstemmel-
se med udbudsmaterialet, de af entreprenøren udarbejdede arbejdsbeskrivelser, samt an-
visninger og vejledninger udarbejdet af den enkelte materialefabrikant og -leverandør. 
Inden arbejdet påbegyndes, skal underlaget gennemgås af entreprenøren for fastlæggelse 
af, om underlaget er i overensstemmelse med underlagskravene for den aktuelle bygnings-
del. 
Hvis underlaget ikke overholder underlagskravene, skal det meddeles byggeledelsen, der af-
gør i hvilket omfang manglerne skal udbedres og for hvis regning. 
 
 

5.2.13 Mål og tolerancer 

De enkelte bygningsdele skal placeres efter målafsætningslinjer og -koter, således at fejlop-
hobninger undgås. 
Basismålene er de mål, der er angivet på tegningerne. Ved placeringsmål anvendes målet til 
den nærmest kendte modullinje som basismål 
Det er kun mål, der er af særlig betydning for sammenbygningen eller andre brugskrav, som 
er forsynet med toleranceangivelse. Andre mål skal overholdes med en nøjagtighed, der sva-
rer til god håndværksmæssig udførelse under hensyntagen til målenes størrelse og byg-
ningsdelenes beskaffenhed. 
 

5.2.14 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 

Gennemføringer, påmonteringer og retableringer skal være indeholdt i entreprisen. 
 

5.2.15 Generelt 

Der skal udtages 2 stk. prøvefelter til eftervisning af komprimeringskrav ikke er for høje. 
 

5.2.16 Beskyttelse af eksisterende vegetation 

Inden for entrepriseområdet forefindes ikke eksisterende bevaringsværdig beplantning. 
 

5.2.17 Råjordsløsning 

Løsning foretages ved gennemtrækning i 700 mm dybde. Afstand mellem grubespor 400 
mm. 
 

5.2.18 Muldarbejder 

Muldudlægning efter råjordsregulering. 
Hvor terrænændring fra eksisterende til projekteret terræn udgør mindre end ± 500 mm, ud-
føres reguleringen i muld. 

 
Muldtykkelser 
Plantearealer: 300 mm 
Græsarealer: 200-300 mm. 
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Muldjordsløsning 
Muld løsnes og forbindes med råjorden ved gennemtrækning i 700 mm dybde, spor i 2 ret-
ninger. Afstand mellem grubespor 400 mm. 

Kultivering og planering 
Jorden skal holdes kultiveret ved harvning i en dybde af 350 mm. 
Der skal planeres til 20 mm lavere end belægninger. 
Tolerance på koter ±20 mm. Maksimalt gab: 40 mm på et 3 m retholt. 
 
Alle muldbelagte arealer skal bearbejdes grundigt ved gentagne homogeniseringer. bear-
bejdningen skal tage sigte på at tilvejebringe en sund, luftig struktur i mulden, så denne bli-
ver tjenlig til plantearbejderne. Det vil derfor som minimum blive krævet, at jorden bearbej-
des både ved grubning - fræser - omvendefræser – rotorkultivator -harve og lignende. Jord-
behandling skal udføres på denne måde, da kemisk anvendelse ikke må anvendes. Jorden 
skal derfor bearbejdes gentagne gange inden plantning. 
 
For arealer, der ikke kan bearbejdes med markredskaber, aftales med tilsynet, hvilket maskinel 
som kan anvendes.  Derefter bearbejdninger med håndkultivator eller lille fræser. 

 
Finplanering af plantearealer. 
Muldarealer  +/- 4 cm nøjagtighed. Der må ikke være tætte flader med små sten og sten > ø 
5 cm i plantearealer. 
 

Stensamling 
Sten med sidelængde større end 50 mm skal fjernes i plantearealer. 
I græsarealer skal sten med sidelængde større end 20 mm fjernes. 
 

5.2.19 Muldforbedring 

Der anvendes filtersand-sandmaterialer-muld med sikring af tekstursoplysninger så det sik-
res at der ikke forekommer” stabilgrustilstand”. Der anvendes spagnum af let og grove typer 
hvis tekstur og næringsanalyser anbefaler dette. 
Kan blive nødvendigt i afmålte områder. 
 

5.2.20 Plantning. 

Plantning skal udføres i ht. NOVA 15 ( Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015). 
Hvis plantningen ikke kan udføres i ht. normerne indenfor tidsplanen, må entreprenøren gø-
re det efterfølgende 
Bemærk vanding: 
I tilfælde af, at der indtræffer udtørrende vejr under eller efter plantningen, skal der udføres 
vanding i det omfang, det må skønnes nødvendigt for at sikre en god roddannelse og til-
vækst hos nyplantningerne. 
Der gives 4 kg NPK 18-4-14 (eller næsten tilsvarende talkombination) som startgødning ved 
jordbehandling/plantning. 
 
Afstand fra kantbegrænsning til første planterække skal svare til <x> planteafstand. Der ac-
cepteres ikke udfald i plantningerne. 
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Planteliste 
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Bemærkninger 

      
T1 Euonymus europaeus ½ 50-80  X 2 - 3 m høj 
T2 Rosa virginiana ½ 50-80   X 1,5 m høj 
T3 Malus sargentii ½ 50-80  X 2 - 3 m høj 
T4 Cornus alba ”Sibirica” ½ 50-80   X ca. op til 3 m høj 
T5 Aronia melanocarpa ”Aron” buske X  1,5 - 2 m høj 
T6 Pinus mugo, bjergfyr 2/2 20-40 X  4-5 m høj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.21 Gødskning 

Der udtages jordprøver som indleveres for analyse af jorden næringsindhold. 
Ud fra analyseresultatet gives den anbefalede gødning. 

 
Analysen skal indeholde følgende tal: 
Følgende registreringer skal udføres: 
KALITAL FOSFORTAL MAGNESIUMTAL CALCIUMTAL MANGANTAL REAKTIONSTAL BORTAL 
På baggrund af ovennævnte analyse udarbejdes en gødningsplan. Beløb til jordbundsanalyse 
samt gødningsindkøb skal være indeholdt i tilbuddet.  Al dokumentation ved indkøb tilstilles 
tilsynet. I tilbuddet skal være indregnet 3 gange udbringning af gødning, som foretages efter 
aftale med tilsynet. 
 

5.2.22 Græssåning 

2½ kg græsfrø pr. 100 m². 
Udføres jvf. DA`s normer NOVA15 for anlægs-gartnerarbejde. 
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5.2.23 Pleje indtil aflevering 

Forud for aflevering af det færdige anlæg skal der foretages en omhyggelig rengøring, her-
under udbedring af skader. Beplantninger skal være rengjorte. Riste i græs og plantearealer 
skal være justeret på plads. Endelig aflevering af hele beplantningsentreprisen foretages jf. 
tidsplanen, og for hver etape. Når samtlige fejl og mangler, der er konstateret ved afleverin-
gen, er rettede og verificeret af tilsynet, og når korrekt KS-dokumentation for det udførte 
arbejde er modtaget, løber afhjælpningsperioden for etapen i et år fra den sidst foretagne 
gennemgang. Afleveringsprotokol udføres af bygherren og underskrives af bygherre og en-
treprenør. 

 
Normer & Forskrifter - DS 1012 - Målafsætning på byggepladsen. DA`s normer NOVA15 
LDA`s  “Pleje af grønne områder”  år 2000. 
 
Materialer: Maskiner jvf. LDA`s ”Pleje af grønne områder” år 2000. 
 
Arbejdets udførelse: 
- 
Vedligeholdelse indtil aflevering: 
Omfatter alle befæstede, beplantede og græsarealer inden for entreprisegrænsen.  
 
Græs: 
Græsset indtil afleveringsforretning er udført. Alle græskanter skal være afskåret rent. Inden 
afleveringen skal græsset have en tæthed på min. 1 bladskud pr.cm2  
 
Beplantning:  
Kvalitetskrav Buskflade side 26 
Vedligeholdelsen omfatter desuden udbedring efter vanderosion. 
Vedligeholdelsen skal ske mekanisk.  Kemisk ukrudtsbekæmpelse må ikke anvendes. 
Nye græsarealer* græskanter til læbeplantningen 
 

5.3 BYB Hegn 

5.3.1 Midlertidigt hegn / byggepladshegn 

Midlertidigt hegn/ byggepladshegn opsættes langs eksist. grusvej gennem området. 
Stolper af ubehandlet T-jern og stormasket dyrehegn, højde 180 cm. 
Opstilles jvf. leverandørens anvisninger og tekniske datablade. 
 

5.3.2 Trådhegn. 

Fletvævshegn FVH 50/60 for afgrænsning af læhegnet indvendigt. Hegnet leveres i højde 
1,80 m. stærkt fletvæv monteret på hegnspæle af nedstøbte runde, varmgalvaniserede rør. 
Opstilles jvf. Leverandørens anvisninger og tekniske datablade. 
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5.3.3 Port. 

Svingport i varmgalvaniseret stål, solidt konstrueret port, udfyldning stærkt pressegitter i 
aluminium. 
Bredde 3,0 m.  
Svingporten leveres med indbygget i støbt lukket låsekasse af aluminium for gitterlås, falle 
og rigellås med cylinder på begge sider. 
Opstilles jvf. Leverandørens anvisninger og tekniske datablade. 
 

5.3.4 D&V-dokumentation 

Entreprenøren skal til brug for bygherrens udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesinstruk-
ser aflevere D&V-dokumentation for alle bygningsdele, til Totalentreprenøren, samt iht. BSB. 
 

5.3.5 Planlægning 

Arbejdet udføres i henhold til tidsplan angivet i pkt. 4.2.. 
 
 

6 ANLÆGSOVERSLAG 

Der henvises til særskilt bilag 1 ”Energipark DNV – Projektforslag – Anlægskalkulation” date-
ret 19.08.2016. 
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1 ANLÆGSKALKULATION 

1.1 Kalkulationsforudsætninger 

Anlægskalkulation er udarbejdet på grundlag af DNV-Gødstrup Projektforslag – Energipark 
DNV, dok. nr. DNV-C-XX-Projektforslag-Energipark DNV” dateret 2016-07-07 og omfatter 
anlæg til etape 1, 2 og 3. 

Kalkulationen indeholder alle ydelser i hovedentreprisen inden for entreprisegrænsen i 
henhold til alternativ 3 i projektforslagsbeskrivelsen. 

Ydelser i forbindelse med nedtagning, flytning, genopstilling og tilslutning i Energiparkens 
tavle af eksisterende solcellepaneler fra Innovationsstalden er ikke indeholdt i anlægskalku-
lation.  

Ydelser i forbindelse med vejanlæg uden for entreprisen samt anlæg af ny vej syd for Ener-
giparken og etablering af cykelsti nord for Energiparken er ikke indeholdt i anlægskalkulati-
onen. 

Alle tal er ekskl. moms og angivet i indeks 120,5. 

De af bygherren bestemte reserver er indeholdt i kalkulation. 

 

1.2 Kalkulation 

Aktivitet Delsum 
DKK 

I alt 
DKK 

1. EL-arbejder – pkt. 1.2 – 1.6   13.110.000 
1.1 Solceller inkl. tavler, invertere, montage og instal-

lation (954.000 kWh / år) 
 8.100.000  

1.2 1 stk. 10/0,4kV station (Energimidt) inkl. tilpasning 
af eksisterende 10kV ring 

 850.000  

1.3 0,4kV stikledning mellem solcellepark og 10/04kV 
transformerstation 

 50.000  

1.4 BMS-arbejder  100.000  
1.5 Servicestik (inkl. udtag til græsklipper)  100.000  
   
1.6 Tillæg til 1.2 og 1.3, såfremt tilslutning til det of-

fentlige net kræves opdelt i 2 anlæg og tilsluttet 
direkte på forbrugsinstallationer. (jf. alt.3 - ikke 
indregnet i sum) 

 2.300.000  

1.7 Tillæg til 1.2 og 1.3, såfremt tilslutning til det of-
fentlige net kræves opdelt i 2 anlæg (jf. alt. 2 - ikke 
indregnet i sum) kr. 900.000. 

  

1.8 Reserver, 14% af pos. 1.1 – 1.6  1.610.000  
   
2. Råjordsarbejder   210.000 
2.1 Terrænregulering  160.000  
2.2 Bortskaffelse af jordbunke på eksisterende areal  50.000  
2.3 Reserver  0  
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3. Terræn, beplantning og hegning   760.000 
3.1 Afretning af terræn inkl. græs ca. 24.200 m2  440.000  
3.2 Beplantningsbælte ca. 650 m.  110.000  
3.3 Hegn inkl. port ca. 650 m.  160.000  
3.4 Midlertidigt hegn omkring VD-vej, ca. 400 m.   50.000  
3.5 Reserver  0  
   
5. Samlet anlægskalkulation, etape 1, 2 og 3   14.080.000 
6. Planlægnings- og projekteringsomkostning   1.114.350 
6.1 Projekteringshonorar 6,8% af anlægsudgift ekskl. 

pos. 2 og 3 inkl. reserver  
 891.480  

6.2 Tilsynshonorar 1,7% af anlægsudgift ekskl. pos. 2 
og 3 inkl. reserver 

 222.870  

7. Samlede udgifter   15.194.350 
 

1.3 Fordeling af anlægssum mellem etaper 

Etape 1 og 3 er et kvalitetsfondsprojekt, mens etape 2 er regionalt finansieret. 
Fordeling af anlægskalkulation på etape 1+3 og etape 2 sker med forholdstal i forhold til 
indmeldt behov for solceller i energiberegninger for hver etape: 
Etape 1: Foreløbig status på energirammeberegning ”DNV-C-XX-09-NOT-Be10  
 Resultater” rev. 2016-05-23. 
Etape 2: DNV-C2-DF-09-NOT-VVS Energiramme rev. B 09.05.2016. 
Etape 3: DNV-C3-XX-09-VVSForudsætninger for energiramme PF etape 3  Somatik. 
Etape 3: DNV-C3-HP-09-VVS-Forudsætninger for energiramme FP etape 3 Serviceby. 
 
Etape 1 670.000 KWh/år, svarende til  70,2 % af samlet behov 
Etape 3 110.000 kWh/år, svarende til  11,6 % af samlet behov 
Etape 1 + 3 i alt 780.000 kWh/år, svarende til  81,8 % af samlet behov 
Etape 2 174.000 kWh/år, svarende til  18,2 % af samlet behov 
Etape 1 + 3 + 2 i alt 954.000 kWh/år 
 

1.4 Bemærkninger til kalkulationen 

Der er i kalkulationen indregnet solcelleareal svarende til 954.000kWh/år / 6.340 m2 / 3.960 
stk. solcellepaneler. 
 
Der er i kalkulationen indregnet supplerende omkostninger som angivet i pkt. 1.6 såfremt 
Energinet.dk ikke vil godkende at anlægget tilsluttes på 10kV niveau, men skal tilsluttes på 
forbrugersiden af Energimidts forsyningstransformere (alt.3). 
Det er denne anlægssum, der ligger til grund for fordeling af anlægssum mellem etaper. 
Bemærk at en del af anlægssummen er en leverance direkte fra Energimidt. 
 
Såfremt EnergiNet.dk accepterer direkte tilslutning til Energimidts 10kV-ring via nyetableret 
Energimidt transformerstation opstillet i energiparken, (dvs. den eksisterende 10kV ring 
forsynes med en sløjfe over til energiparken) vil anlægssummen kunne reduceres med ud-
giften angivet i pkt. 1.6 (kr. 2.300.000). 
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Denne løsning kræver godkendelse fra Energinet.dk da den ikke overholder de nuværende 
regler for opnåelse af nettoafregning. Nettoafregning vil teknisk være muligt ved at energi-
produktionen måles på en afregningsmåler i Energiparken som fratrækkes de øvrige afreg-
ningsmålere på DNV Gødstrup. 
 
Der er i kalkulationen medtaget supplerende omkostninger som angivet i pkt. 1.7 såfremt 
Energinet.dk ikke vil godkende at anlægget opføres som et samlet anlæg, men skal deles i 2 
(alt. 2). 
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