
Anlægsoverslag for kvalitetsfondsprojektet DNV-Gødstrup (indeks 120,5) 
 Mio.kr. 
Etape 1, Håndværkerudgifter 1.590,8 
Etape 3, Håndværkerudgifter,  491,3 
Fælles omkostninger 435,9 
IT/apparatur og løst inventar 600,0 
Byggegrund 32,0 
I alt 3.150,0 
 
Nærværende anlægsoverslag er baseret på tal fra ansøgning om endeligt tilsagn. Der arbejdes 
i øjeblikket med at udarbejde dispositionsforslag for projektet. Når dispositionsforslaget er 
færdigt februar 2013 vil det være muligt at lave en yderligere opdeling af anlægsoverslaget på 
delprojektniveau.   


