Bilag til sagen: DNV-Ggdstrup: Godkendelse af projektforslag
for delprojekt 1B i projektet vedrgrende etablering af feelles
faciliteter for skurby

Det radgivende udvalg vedrgrende hospitaler har bedt om en
begrundelse for, hvorfor der er forskellig veegtning af kriterier i de
udbud, der indgar i delprojekt 1B i DNV-Ggdstrup projektet.

Begrundelse for veegtning af kriterier i udbud

Udbudspakke ”"Al1” - Pavilloner:
Pris: 50 %
Funktionalitet & Kvalitet: 50 %

Udbuddet vurderes ligeligt p& kriterierne pris samt funktionalitet og
kvalitet. Der er i udbuddet mulighed for, at tilbudsgiverne kan
differentiere sig i forhold til funktionalitet. Det er blandt andet
tilbudsgivernes opgave at projektere og indrette pavillondelen mest
hensigtsmaessigt. Samtidig har prisen en hgj veegtning med 50 %.

Udbudspakke ”A2” — Mandskabsfaciliteter:
Pris: 60 %
Funktionalitet & Kvalitet: 40 %

Denne pakke udbydes med starre fokus pa prisen.
Mandskabsfaciliteter er hyldevare og derfor bliver udbuddet i starre
grad en priskonkurrence. Under funktionalitet & kvalitet vil der
primaert veere fokus pa kvaliteten, da skurene skal kunne fungere
under intensiv belastning i mange ar frem.

Udbudspakke B — Handtering af byggepladslogistik:
Opgavens lgsning: 45 %

Pris: 40 %

Organisation: 15 %

Det er i dette udbud essentielt, at DNV-Ggdstrup-projektet far et
velfungerende logistiksystem. Derfor er opgavens lgsning prioriteret
hgjt uden, at prisen bliver en marginal faktor.

Udbudspakke C — Byggepladsrenovation:
Pris: 50 %

Opgavens lgsning: 30 %

Organisation: 20 %

Dette udbud er mere simpelt og entydigt end logistikudbuddet. Prisen

har derfor starre fokus. Succeskriteriet i den daglige drift vil i hgj
grad afhaenge af personen i front, derfor er organisation vurderet
relativt hgjt.
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