

Psyk. Risskov
CFS - Nyt sengeafsnit

Budgetudkast

	Indtægt	Udgift	bemærkninger
Rammebeløb udmeldt fra Region Midt	10.757.000,00		
Håndværkerudgifter			
Totalentreprise			
Kælderetage			
Nedbrydningsarbejder		201.500,00	
Byggearbejder		2.900.000,00	
Stueetage			
Nedbrydningsarbejder		114.300,00	
Byggearbejder		3.821.000,00	
Særlige tekniske installationer (ABA, CTS)		500.000,00	
Udearealer		500.000,00	
Deponiafgifter, Drift af byggeplads, el og vand i byggeperiode		723.312,00	
Entreprenørens tekniske omkostninger		700.000,00	
Rådighedsbeløb			
Uforudsete udgifter i byggeperioden (8% af håndværkerudgifterne)		756.809,00	
Kunst udsmykning		100.000,00	
Audioudstyr til motionsrum		50.000,00	
Møbler, belysninger, musik/tv, til opholdsstue og køkken		200.000,00	
Øvrige møbler, terrasse og altan		25.000,00	
IT-opkobling, udvidelse af baser til telefoni		50.000,00	
Omkostninger			
Jordbundsundersøgelser, geoteknik/forurening		25.000,00	
Byggetilladelse		25.000,00	
Tilslutningsudgifter			
Kloak		-	
Vand		-	
El		50.000,00	
Varme		50.000,00	
Antenne/net/telefon		15.000,00	
Landinspektør			
Fladenivellement og målekort		15.000,00	
Afsætning		8.000,00	
Honorar bygherrerådgivning		500.000,00	
Reproduktion			
Tegningstryk, kopiering, o.l.		50.000,00	
Forsikring i byggeperioden			
All-risk forsikring		15.000,00	
Ikke udmøntet besparelse		-637.921,00	

Psyk. Risskov
CFS - Nyt sengeafsnit

Budgetudkast

	Grand total, excl. moms		10.757.000,00	
	0,67 mio. kr. er i indeks 120,5 og 10,087 mio. kr. er i indeks 122			