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1. Parter 

 

1.1 Mellem undertegnede 

 

Region Midtjylland 

Projektsekretariat DNV-Gødstrup - Staben 

Hospitalsenheden Vest, Bygn. nr. 08 

Gl. Landevej 61 

7400 Herning 

(herefter benævnt ”Region Midtjylland”) 

 

og 

 

EnergiMidt Net A/S 

CVR-nr. 28 33 18 78 

Tietgensvej 2-4 

8600 Silkeborg 

(herefter benævnt “EnergiMidt”) 

 

er der dags dato indgået følgende betingede rammeaftale (herefter benævnt 

”Aftalen”) vedrørende Det Nye Hospital i Vest (herefter benævnt "DNV") til-

slutning til det kollektive elforsyningsnet og EnergiMidt's etablering, drift og 

vedligeholdelse af hovedforsyningsanlæg, herunder 10/04 transformere (10 

KV-nettet) (herefter kaldet "Forsyningsanlægget"). 

 

 

2. Aftalens baggrund og formål 

 

2.1 Region Midtjylland har i forbindelse med den planlagte etablering af DNV rettet 

henvendelse til EnergiMidt med anmodning at blive tilsluttet EnergiMidt's for-

syningsnet. Hospitalsdrift stiller af hensyn til opretholdelsen af hospitalets 

funktioner store krav til forsyningsanlæggets forsyningssikkerhed, og Region 

Midtjylland har i denne forbindelse fremsat en række særlige krav til forsy-

ningsanlæggets udformning, som medfører, at forsyningsanlæggets etablering, 

vil være væsentligt mere omkostningskrævende end en sædvanlig installation 

af et forsyningsanlæg. 

 

2.2 Det følger af EnergiMidt's ”Tilslutningsbestemmelser”, at kunden ved tilslutning 

til nettet skal betale et tilslutningsbidrag, som dækker de gennemsnitlige om-

kostninger ved etablering af et forsyningsanlæg. Herudover følger det af Ener-

giMidt's ”Tilslutningsbestemmelser”, punkt 5.2.9, jf. punkt 2.7, at såfremt der 

stilles særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske udformning eller placering, 

skal kunden betale de omkostninger, der er forbundet med at opfylde disse 

særlige krav, dvs. de hermed forbundne etableringsomkostninger.  
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2.3 For så vidt angår omkostningerne til etablering af forsyningsanlægget og de 

efterfølgende drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, har EnergiMidt ansøgt 

Energitilsynet om tilladelse til at fastsætte en særskilt tarif for DNV, hvor om-

kostningerne til etablering af forsyningsanlægget afregnes løbende over tarif- 

og abonnementsbetalingen. Energitilsynet har endnu ikke truffet afgørelse i 

sagen. 

 

Formålet med aftalen er at fastsætte de nærmere særlige vilkår for DNV's til-

slutning til EnergiMidt's forsyningsnet. 

 

 

3. Retlig regulering 

 

3.1 For DNV’s tilslutning til EnergiMidt’s forsyningsnet gælder de vilkår, som er 

fastsat i: 

 

• EnergiMidt’s ”Tilslutningsbestemmelser”, som er vedhæftet som bilag 

1, og 

 

• EnergiMidt’s ”Netbenyttelsesaftale”, som er vedhæftet som bilag 2, 

 

medmindre andet eksplicit følger af Aftalen. 

 

3.2 DNV’s tilslutning til EnergiMidt’s forsyningsanlæg er herudover underlagt den til 

enhver tid gældende elforsyningslovgivnings bestemmelser herom. 

 

 

4. Forsyningsanlæggets etablering 

 

4.1 EnergiMidt’s ydelse 

 

4.1.1 EnergiMidt forpligter sig til at etablere Forsyningsanlægget i overensstemmelse 

med  

 

• Notat om "Grænseflader, elforsyning, EnergiMidt / DNV / Curivita" - bilag 3 

• Projektforslag af 29. oktober 2012 med tilhørende bilag - bilag 4 

• Hovedtidsplan for etablering af Forsyningsanlægget - bilag 5  

 

Forsyningsanlægget etableres som to uafhængige 10 kV tilslutninger (to sepa-

rate ringledninger), som hver kan dække 100 % af behovet inkl. mulige udvi-

delser, jf. Bilag 4 (herefter benævnt hhv. "Ring 1" og "Ring 2"). 

 

4.1.2 Etablering af Forsyningsanlægget i overensstemmelse med punkt 4.1.1 bety-

der, at DNV tilsluttes på 0,4 side i 10/0,4 kV station (B2 niveau).  
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4.1.3 Hovedtidsplanen for etablering af Forsyningsanlægget (bilag 5) er gældende. 

Parterne udarbejder i fællesskab og inden den […] detaljeret tidsplan for Etab-

lering af Forsyningsanlægget, hvori der sker koordination af EnergiMidts udfø-

relse af bygge- og anlægsarbejder med de øvrige bygge- og anlægsaktiviteter 

på hospitalsgrunden. Parterne er enige om, at der i forbindelse med udarbej-

delse af detailtidsplanen aftales dagbogsbelagte terminer. Som udgangspunkt 

fastlægges disse på baggrund af EnergiMidts mulighed for at fremsætte krav 

om dagbog mod sine underleverandører EnergiMidt har ret til tidsfristforlæn-

gelse i det omfang EnergiMidt ikke gives fri og uhindret adgang til byggefeltet i 

overensstemmelse med den detaljerede tidsplan.  

 

4.1.4 Hvad angår grænsefladerne mellem EnergiMidt's forpligtelser i relation til etab-

lering af Forsyningsanlægget og Region Midtjyllands forpligtelser, fremgår dis-

se af det som bilag 4 vedhæftede notat om "Grænseflader, elforsyning, Ener-

giMidt / DNV / Curivita".  

 

4.2 EnergiMidt’s vederlag for Forsyningsanlæggets etablering 

 

4.2.1 Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til som vederlag for 

Forsyningsanlæggets etablering at betale EnergiMidt et beløb svarende til: 

 

• EM faktiske omkostninger til udbygning af 60/10 kV Station Gødstrup 

 

• Standard tilslutningsbidrag for etablering af Ring 1,  

 

• EM faktiske omkostninger til optimeret leveringssikkerhed for ring 1, 

herunder bl.a. maksimalafbryder og koblingsudstyr, 

 

• EM faktiske omkostninger til flytning af Højspændingskabel på privat 

areal og  

 

• EnergiMidt’s faktiske omkostninger til etablering af Ring 2. 

 

4.2.2 Ved EnergiMidt’s ”faktiske omkostninger” til etablering af Ring 2, jf. punkt 

4.2.1, skal forstås EnergiMidt’s samlede omkostninger ved etablering af Ring 2, 

herunder  

 

(1)  EnergiMidt’s dokumenterede omkostninger til indkøb af tekniske anlæg 

og installationer, materialer mv. 

(2)  EnergiMidt’s dokumenterede omkostninger til underentreprenører og  

 -leverandører, 

(3)  honorar for det af EnergiMidt til Forsyningsanlæggets etablering anvend-

te tidsbrug opgjort på basis af timeregnskab i overensstemmelse med 

EnergiMidt’s til enhver tid gældende, sædvanlige timesatser samt 
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(4)  eventuelle øvrige dokumenterede omkostninger til Forsyningsanlæggets 

etablering.   

 

4.2.3 Dokumentation af de i punkt 4.2.2, nr. (1), (2) og (4) anførte omkostninger 

skal ske i form af en erklæring fra EnergiMidts revisor på, at der foreligger fak-

turaer på de anførte omkostninger, eller fremlæggelse af kopi af modtagne 

fakturaer. Opgørelse og dokumentation af det i punkt 4.2.2, nr. (3) anførte 

honorar skal ske ved fremlæggelse af timeregnskab.    

 

4.2.4 Hvis der er forhold, jf. punkt 4.2.3, som Region Midtjylland ønsker særligt un-

dersøgt, er EnergiMidt forpligtet til at medvirke til, at der kan udpeges en uaf-

hængig revisor, der kan gennemgå dokumenterne. Omkostningerne hertil på-

hviler Region Midtjylland. 

 

Hvis EnergiMidt antager koncernforbundne selskaber til udførelse af ydelser 

vedrørende etablering af Ring 2, skal den i punkt 4.2.2, nr. (1) - (4) anførte 

dokumentation i samme omfang leveres af de koncernforbundne selskaber. 

 

4.2.5 De i overensstemmelse med punkt 4.2.2 opgjorte omkostninger til Forsynings-

anlæggets etablering betales over den for DNV fastsatte, særlige nettarif, jf. 

nedenfor under punkt 5, jf. dog punkt 5.1.3 og 5.3. 

 

4.2.6 EnergiMidt har på baggrund af Projektforslaget udarbejdet et foreløbigt bud-

getoverslag over omkostningerne ved Forsyningsanlæggets etablering. Det fo-

reløbige budgetoverslag fremgår af projektforslaget, jf. bilag 4. Når kravspeci-

fikationerne til Forsyningsanlægget er endeligt fastlagt, udarbejder og frem-

sender EnergiMidt til Region Midtjylland et revideret budgetoverslag over om-

kostningerne til Forsyningsanlæggets etablering. Region Midtjylland betaler de 

endelige faktiske omkostninger efter regning. 

 

4.2.7 Endvidere betaler Region Midtjylland løbende variabel tarif på B2 niveau og 

abonnement efter de til enhver tid gældende takster for B2 kunder, jf. Bilag 6. 

 

[Forsyningsanlægget ejes af EnergiMidt.] 

 

4.3 Fremsætter Region Midtjylland ændringsønsker til Forsyningsanlægget, betaler 

Region Midtjylland ligeledes de faktiske omkostninger forbundet med sådanne 

ændringer. De faktiske omkostninger opgøres i overensstemmelse med prin-

cipperne i punkt 4.2.2 - 4.2.4. 

 

5. Nettarif for DNV 

 

5.1 Energitilsynets godkendelse af særskilt nettarif for DNV 

 



Udkast  

15. november 2012 

038144-0066|000034   6/11 

5.1.1 EnergiMidt har som anført i punkt 2.3 ansøgt Energitilsynet om godkendelse 

af, at DNV afholder de med Forsyningsanlæggets etablering, jf. punkt 4.2.1 

forbundne omkostninger over en særskilt for DNV fastsat nettarif (herefter be-

nævnt ”Den særlige DNV-tarif”).  

 

5.1.2 Som Bilag 7 vedhæftes et af EnergiMidt i forbindelse med Aftalens indgåelse 

udarbejdet estimat over Den særlige DNV-Tarif for årene 2013-2052 (bilagt 

estimat over investering, afskrivning og forretning samt tarifsammenligning).  

 

5.1.3 Hvis Energitilsynet ikke godkender Den særlige DNV-tarif, er Parterne forpligtet 

til i fællesskab at gennemgå Energitilsynets begrundelse for afslag, og i videst 

muligt omfang, at søge en godkendelse, der ligger tættest muligt op af de for-

udsætninger, der ligger til grund for DNV-tariffen.  

 

Kan Parterne ikke enes om ansøgning af en tarif, eller kan Energitilsynets god-

kendelse af en sådan tarif ikke opnås, sker betaling for Forsyningsanlæggets 

etablering og Region Midtjyllands tilslutning påfølgende vilkår: 

 

i. EnergiMidt etablerer forsyningsanlægget i overensstemmelse med de i 

punkt 4 anførte bestemmelser, idet omkostningerne til etableringen dog 

ikke afregnes over den særlige DNV-tarif, men i stedet betales tilslut-

ningsbidrag i overensstemmelse med de opgjorte omkostninger, jf. 

punkt 4.2.1. Tilslutningsbidraget betales ved, at EnergiMidt månedligt 

fremsender faktura på de i den foregående måned opgjorte og afholdte 

etableringsomkostninger med en betalingsfrist på 30 dage. 

 

ii. Region Midtjylland indplaceres i øvrigt EnergiMidts sædvanlige tariffer og 

abonnement for B2 niveau i henhold til de til enhver tid fastsatte regler 

herom.    

 

5.2 Region Midtjyllands forpligtelse til at betale DNV-tariffen 

 

5.2.1 DNV-tariffen består dels af en løbende normal tarif for B2-kunder, jf. punkt 

4.2.7 og dels af Den særlige DNV-tarif, der dækker Region Midtjyllands beta-

ling for etablering af Forsyningsanlægget, jf. punkt 4.2.1. DNV-tariffen bereg-

nes i overensstemmelse med den som bilag 6 vedhæftede ”Beskrivelse af tari-

fering for DNV”. 

 

5.2.2 Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til med virkning fra 

Aftalens indgåelse til EnergiMidt at betale den til enhver tid gældende DNV-

tarif som vederlag for Region Midtjyllands tilslutning til og benyttelse af Ener-

giMidt’s forsyningsnet, jf. dog punkt […] 

 

5.2.3 Ved ophør af Den særlige DNV-tarif, uanset årsag, fortsætter betaling på B2-

niveau  
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5.2.4 DNV-tariffen opkræves som følger: 

 

• Normal tarif og abonnement for B2-kunder opkræves efter EnergiMidts 

almindelige betingelser for B2-kunder.  

 

• Den særlige tarif (betaling for etablering af Forsyningsanlægget), jf. 

punkt 4.2.1, opkræves en gang årligt pr. 1. januar, som nærmere fast-

lagt i bilag 7.     

 

5.3 Opsigelse af DNV-tariffen 

 

5.3.1 Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders skriftligt varsel til udgan-

gen af et kalenderår at opsige aftalen om betaling af Den særlige DNV-tarif på 

følgende vilkår: 

 

i. Region Midtjylland er forpligtet til kontant at betale EnergiMidt et beløb 

(herefter benævnt ”Restværdien”) svarende til Forsyningsanlæggets 

etableringsomkostninger, jf. punkt 4.2.1, tillagt forrentning, jf. Bilag 7 

med fradrag af den tilbagebetaling heraf, som Region Midtjylland måtte 

have erlagt til EnergiMidt over DNV-tariffen i perioden frem til opsigel-

sesperiodens udløb. Restværdien opgøres som anført i bilag 7 - betaling 

ved opsigelsesperiodens udløb.  

 

ii. Med virkning fra opsigelsesperiodens udløb overgår RM til indplacering i 

EnergiMidt’s sædvanlige tariffer for B2 niveau i henhold til de til enhver 

tid fastsatte regler herom.    

  

5.3.2 Fra EnergiMidt’s side er aftalen om Region Midtjyllands betaling af Den særlige 

DNV-tarif uopsigelig, idet EnergiMidt uanset uopsigeligheden dog skal være be-

rettiget til at opsige aftalen i følgende tilfælde: 

 

i. Såfremt den af Energitilsynet meddelte godkendelse til opkrævning af 

Den særlige DNV-tarif måtte bortfalde som følge af offentlig myndigheds 

afgørelse herom. 

 

ii. Ændringer i lovgivningen, som måtte medføre væsentlige ændringer i 

forudsætningerne for opgørelse og opkrævning af Den særlige DNV-

tarif. 

 

5.3.3 I tilfælde af Region Midtjyllands væsentlige misligholdelse af Aftalen, herunder 

aftalen om betaling af DNV-tariffen, er EnergiMidt i overensstemmelse med 

dansk rets almindelige regler berettiget til at ophæve Aftalen, og i den forbin-

delse forlange Restværdien indbetalt samt erstatning i overensstemmelse med 

dansk rets almindelige regler.. 
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5.4 Region Midtjyllands ret til at forlange Forsyningsanlægget overdraget 

 

5.4.1 Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders varsel til udgangen af et 

kalenderår, at forlange Forsyningsanlægget overdraget fra EnergiMidt til Regi-

on Midtjylland, og derved overgå fra B2 niveau til A niveau, på følgende vilkår:  

 

i.  Den særlige DNV-tarif ophører.  

 

ii.  Forsyningsanlægget overdrages til Region Midtjylland mod Region 

Midtjyllands betaling af Restværdien som opgjort efter punkt 5.3.1, og 

Region Midtjylland overtager således drift og vedligeholdelse af Forsy-

ningsanlægget bestående af kabler og transformer på 10 kV-niveau (A 

niveau).  

 

iii. Med virkning fra opsigelsesperiodens udløb overgår Region Midtjylland til 

indplacering i EnergiMidt’s sædvanlige tariffer for A niveau i henhold til 

de i EnergiMidt’s ”Tilslutningsbestemmelser” (bilag 1) til enhver tid fast-

satte regler herom. 

 

iv. Sædvanligt tilslutningsbidrag fra A-niveau, jf. Bilag 1. 

 
Region Midtjylland overtager herefter drift og vedligeholdelse af Forsyningsan-
lægget bestående af kabler og transformerstation på 10 kV-niveau (A niveau) 

 

5.5 Region Midtjyllands forpligtelser i tilfælde af leveringsforholdets eller DNV-

tariffens ophør i øvrigt 

 

5.5.1 Såfremt EnergiMidt’s leveringsforhold til Region Midtjylland eller aftalen om 

betaling af DNV-tariffen måtte ophøre af andre årsager end Region Midtjyl-

lands opsigelse, jf. punkt 5.3.1 - herunder, men ikke begrænset til, nedlæggel-

se af DNV, nedlæggelse af regionerne, overdragelse af DNV til tredjemand mv. 

– finder bestemmelserne i punkt 5.3.1 tilsvarende anvendelse med den virk-

ning, (1) at Region Midtjyllands er forpligtet til kontant at betale EnergiMidt et 

beløb svarende til Restværdien og (2) at DNV indplaceres i EnergiMidts sæd-

vanlige tariffer. 

 

 

6. Fremtidige ændringer i forsyningsledninger  

 

6.1 Parterne er enige om, at ledninger (Ring 1 og Ring 2) placeres efter aftale med 

Region Midtjylland og i henhold til Region Midtjyllands anvisninger. 

 

6.2 Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet med eventuel 

fremtidig flytning af ledninger, der måtte blive nødvendige som følge af, at Re-

gion Midtjylland ønsker at udnytte arealer på hospitalsgrunden på en måde, 
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der ikke er foreneligt med, at der ligger en ledning i arealet. De faktiske om-

kostninger opgøres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.2.2 - 4.2.4. 

 

6.3 EnergiMidt udarbejder efter indgåelse af denne aftale ledningsdeklaration i 

overensstemmelse med dette punkt 6, der tinglyses på hospitalsgrunden med 

Region Midtjylland og EnergiMidt som påtaleberettigede. 

 

 

7. Force Majeure  

 

7.1 EnergiGruppen er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som 

følge af ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, og 

som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset (herefter benævnt 

"Force Majeure"). Force Majeure foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegi-

venheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme 
 

7.2 EnergiGruppen er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres på 

grund af Force Majeure.  

 

7.3 Hver Part afholder egne omkostninger/bærer egne tab som følge af en Force 

Majeure begivenhed.  

 

 

8. Omkostninger 

 

8.1 Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere mv. i forbindelse med Afta-

lens udarbejdelse, indgåelse og gennemførelse. 

 

 

9. Betingelser  

 

9.1 Fra Region Midtjyllands side er Aftalens punkt 5.2, hvorefter Region Midtjylland 

forpligter sig til at betale DNV-tariffen, betinget af Regionsrådets godkendelse. 

 

9.2 Såfremt Regionsrådet ikke godkender Region Midtjyllands betaling af DNV-

tariffen, er det mellem Region Midtjylland og EnergiMidt aftalt, at Forsynings-

anlæggets etablering og Region Midtjyllands tilslutning sker i overensstemmel-

se med de i punkt 5.1.4, litra i og litra ii anførte vilkår.  

 

9.3 Udover det i punkt 9.1 og 9.2 anførte er Aftalen i sin helhed betinget af Regi-

onsrådets godkendelse.  

 

9.4 Hvis betingelsen i punkt 9.3 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012 

bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfælde skal parterne ikke havde 
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noget krav mod hinanden som følge af den manglende opfyldelse af betingel-

sen.  

 

 

10. Tvister  

 

10.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i anledning af Aftalens indgåel-

se eller fortolkning, afgøres i mangel af mindelig ordning ved de almindelige 

domstole. 

 

 

11. Bilag 

 

1. EnergiMidt’s ”Tilslutningsbestemmelser”. 

2. EnergiMidt’s ”Netbenyttelsesaftale”. 

3. Notat om ”Grænseflader mellem EnergiMidt og RG-DNV”. 

4. Projektforslag af […] med tilhørende bilag 

5.  Hovedtidsplan for etablering af Forsyningsanlægget 

6. Beskrivelse af tarifering for DNV. 

7. Estimat over DNV-tariffen for årene 2013-2019 (bilagt estimat over investering, 

afskrivning og forrentning samt tarifsammenligning). 

 

 

***** 

 

 

Aarhus, den          /          2012 

 

f. Region Midtjylland: 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

 

Aarhus, den          /          2012 

 

f. EnergiMidt Net A/S 
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____________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 



3

1. Generelle bestemmelser

1.1 Gyldighedsområde
Nærværende tilslutningsbestemmelser er gældende i EnergiMidt Net

A/S og EnergiMidt Net Vest A/S’ forsyningsområde, i det følgende

kaldet netselskaberne.

1.2 Netbenyttelsesaftale
Enhver, der tilsluttes netselskabernes forsyningsanlæg, er forpligtet til

at overholde netselskabernes Netbenyttelsesaftale. Denne udleveres ved

henvendelse til netselskaberne.

1.3 Tilmelding
Installationsarbejder skal tilmeldes af en autoriseret elinstallatør i hen-

hold til Fællesregulativet.

1.4 Tilslutningsbidrag
Ved nytilslutning eller udvidelse af bestående leveringsomfang betales

der tilslutningsbidrag til netselskaberne. Se stk. 5.

1.5 Tilslutning af energiproducerende anlæg
Ved tilslutning af energiproducerende anlæg til forsyningsnettet gælder

særlige bestemmelser, som fås ved henvendelse til netselskaberne.

1.6 Tvivlsspørgsmål
Hvor nærværende tilslutningsbestemmelser ikke er udtømmende, oply-

ser netselskaberne betingelserne for tilslutning.

2. Definitioner

2.1 Forsyningsanlæg
Et forsyningsanlæg omfatter højspændingsanlæg, transformerstationer

og lavspændingsanlæg.

2.2 Stikledning
En stikledning forbinder forsyningsanlægget med installationen. Se bi-

lag 1.

2.3 Leveringsgrænsen
Leveringsgrænsen er det punkt i netselskabernes forsyningsanlæg, hvor
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stikledningen tilsluttes, og hvortil netselskaberne etablerer og vedlige-

holder anlægget. Se bilag 1.

2.4 Leveringsomfang
Ved leveringsomfang forstås den i ampere aftalte størrelse, eller de i

kVA/kW målte belastninger, der er betalt tilslutningsbidrag for.

2.5 Tilslutningsbidrag
Tilslutningsbidrag er et engangsbeløb, der betales ved tilslutning til

nettet samt ved forøgelse af et leveringsomfang. Tilslutningsbidraget

dækker de gennemsnitlige omkostninger ved etablering af et forsy-

ningsanlæg.

2.6 Standardtilslutningsbidrag
Standardtilslutningsbidrag er et engangsbeløb der giver ret til et leve-

ringsomfang på 25 ampere, beregnet efter Dansk Energis model sva-

rende til tilslutningsbidrag for et parcelhus/fritidshus.

2.7 Særligt tilslutningsbidrag
Tillæg til standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves, når der stilles

særlige krav til forsyningsnettet.

Ved særlige krav forstås:

- Afsides beliggende ejendomme.

- Tilslutning, hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsnettes fy-

  siske udformning eller placering.

- Belastninger, der stiller særlige krav til forsyningsnettets elektriske

  styrke.

2.8 Parcelhuse/fritidshuse
Fritliggende bolig for én familie.

2.9 Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse
Sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager.

2.10 Lejligheder
Boliger i bygninger med mere end to etager.

2.11 Lejligheder u. køkken
Ungdoms- eller ældreboliger indtil 25 m2 uden fast kogeinstallation el-

ler forberedelse hertil.
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2.12 Øvrige installationer til og med 25 A
Installationer, der ikke omfatter boliger.

2.13 Installationer større end 25 A
Alle installationer med et leveringsomfang på mere end 25 A.

2.14 Enfasede installationer
Installationer < 1 kW, jf. de i stk. 6.3 nævnte.

3. Forsyningsanlæg.
Forsyningsanlægget etableres og vedligeholdes af netselskaberne.

4. Tilslutning, ændring og udvidelse

4.1 Stikledningen.
Stikledningen er en del af installationen. Installationens ejer etablerer

og vedligeholder stikledningen.

Stikledningens længde ved tilslutning til forsyningsnettet er maksimalt

følgende:

Byzone: Højest 30 meter fra grundskel, målt langs naturlig linietracé.

Landzone: Højest 30 meter fra forbrugssted/-bygninger, målt langs na-

turlig linietracé.

Hvis tilslutning anvises i større afstande end ovennævnte, ydes tilskud i

henhold til netselskabernes retningslinier.

4.2 Forholdet mellem bruger og ejer
Hvor en bruger af en installation ikke samtidig er ejer af ejendommen,

hvortil installationen hører, kan netselskaberne kræve, at brugeren do-

kumenterer, at ejeren har accepteret nyinstallation eller ændring af leve-

ringsomfanget.

4.3 Fremføring over fremmed grund
En kabelstikledning vil kun blive anvist fremført over fremmed grund,

hvis der foreligger tinglyst deklaration.

4.4 Anvendelse af luftstikledning
Nyetablering og udvidelse af luftstikledninger vil normalt ikke kunne
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tillades.

4.5 Ændring af stikledning på netselskabernes foranledning
Hvor netselskaberne tager initiativ til ombygning eller kabellægning af

forsyningsnettet, har netselskaberne pligt til at genetablere stiklednin-

gen, så den kvalitetsmæssigt svarer til stikledningen før ombygningen.

Udgiften hertil afholdes af netselskaberne.

Hvis ejeren/brugeren ønsker ændringer ud over, hvad netselskaberne

anser for nødvendigt for etableringen af en stikledning mellem ejendom

og et af netselskaberne ombygget ledningsnet, betales merudgiften af

ejeren/brugeren.

4.6 Ændring af stikledning på kundens foranledning
Hvor kunden ønsker ændringer af stikledningen, betaler kunden de med

ændring af stikledningen forbundne omkostninger.

Ved kabellægning af luftstikledning gælder særlige bestemmelser, som

fås ved henvendelse til netselskaberne.

4.7 Tilslutning til kundeejet transformerstation
Kundeejet transformerstation etableres kun for A-kunder. Der oprettes

en driftslederaftale.

4.8 Antal stikledninger pr. installation
Netselskaberne tillader normalt ikke mere end en stikledning til samme

installation.

En stikledning kan efter aftale med netselskaberne bestå af flere paral-

lelle kabler.
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5. Tilslutningsbidrag

5.1 Tilslutningsbidragets størrelse
Tilslutningsbidrag betales i henhold til netselskabernes prisblad.

5.2 Beregning af tilslutningsbidrag

5.2.1 Byzone
Tilslutningsbidrag omfatter etablering af forsyningsanlæg.

5.2.2 Byfornyelse
I byfornyelsessituationer, hvor en tidligere ejendom udstykkes i flere

parceller, eller hvor f.eks. en industriejendom o.l. udlægges til boligbe-

byggelse, må det eksisterende leveringsomfang - for hvilket der allerede

er betalt tilslutningsbidrag - stilles til rådighed uden supplerende beta-

ling. Faktiske omkostninger i forbindelse med ændring af forsynings-

anlæg eller tilslutning kan dog opkræves inden for rammerne af an-

meldte tilslutningsbidrag.

5.2.3 Forøgelse af leveringsomfanget i byzone
Ved belastningsforøgelse, der kræver udvidelse af det eksisterende leve-

ringsomfang, betales et tilslutningsbidrag, der svarer til differencen

mellem det nye leveringsomfang og det eksisterende.

5.2.4 Landzone
Tilslutningsbidraget omfatter normalt etablering af forsyningsanlæg

som for byzone.

I tilfælde, hvor der etableres elforsyning til ejendomme/anlæg, der er

afsides beliggende i forhold til eksisterende forsyningsnet, som har

nødvendig kapacitet til at forsyne den pågældende installation, opkræ-

ves standardtilslutningsbidrag plus de faktiske omkostninger, der over-

stiger 4 gange standardtilslutningsbidraget.

I tilfælde, hvor der i afsides beliggende områder findes et mindre antal

ejendomme, beliggende afsides fra det offentlige forsyningsnet, kan

omkostningerne til etablering af nødvendige forsyningsanlæg fordeles

ligeligt på hver af de forventede tilslutninger. Fra hver tilslutningsmu-

lighed skal fratrækkes tre gange standardtilslutningsbidrag.

Den/de tilsluttede installationer betaler det herved fremkomne beløb i

tilslutningsbidrag og netselskaberne finansierer restbeløbet (ventepris).

Hvis standardtilslutningsbidraget er ændret, inden efterfølgende tilslut-
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ninger finder sted, reguleres “venteprisen” med samme procentiske re-

gulering som standardtilslutningsbidraget.

5.2.5 Forøgelse af leveringsomfanget i landzone
Ønskes forsyningen til en afsides beliggende ejendom/anlæg, beliggen-

de i landzone, udvidet inden 5 år fra etableringsåret at regne, og der ik-

ke er tilstrækkelig kapacitet i det etablerede forsyningsanlæg, betragtes

en sådan udvidelse som en helt ny tilslutning.

5.2.6 Reduktion i belastning
Hvis der ønskes en reduktion i leveringsomfanget, ydes der ingen tilba-

gebetaling for tidligere indbetalt tilslutningsbidrag.

Retten til leveringsomfanget bevares i henhold til stk. 6.7.

5.2.7 Flytning af leveringsomfang tilslutningssted/forbrugssted
Det af kunden betalte tilslutningsbidrag gælder alene for tilslutning til

det forbrugssted, der er rekvireret elforsyning til.

Kunden kan anmode netselskaberne om, at stikledningens tilslutnings-

sted flyttes. Kunden skal betale de med flytningen forbundne omkost-

ninger.

Et leveringsomfang kan ikke flyttes til et andet forbrugssted (matri-

kel/ejendom). Såfremt kunden ønsker et andet forbrugssted (matri-

kel/ejendom) i netselskabernes forsyningsområde tilsluttet, skal der be-

tales nyt tilslutningsbidrag.

5.2.8 Fremtidssikker stikledning
En stikledning kan, af hensyn til fremtidige udvidelser, udføres med et

større kabeltværsnit end nødvendigt for den aktuelle belastning.

5.2.9 Tilslutninger, hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæg-
gets udformning eller placering.
Hvis kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæggets fysiske ud-

formning eller placering, betaler kunden de omkostninger, der er for-

bundet med at opfylde de særlige krav.

5.2.10 Tilslutninger, hvor kunden stiller særlige krav til forsyningsanlæg-
gets elektriske styrke.
Hvis der tilsluttes belastninger, der stiller særlige krav til forsy-

ningsnettets elektriske styrke, betaler kunden et særligt tilslutningsbi-

drag i henhold til netselskabernes tarifblad.

6. Supplerende bestemmelser angående tilslutningsbidrag.



9

6.1 Midlertidig forsyning.
Midlertidig forsyning til byggepladser og vejarbejder samt øvrige in-

stallationer af mindre end 1 års varighed kan etableres uden betaling af

tilslutningsbidrag.

Rekvirenten betaler alle udgifter til nødvendig forstærkning og udbyg-

ning af bestående net i forbindelse med den midlertidige forsyning.

6.2 Elhegn og luftværnssirener.
Elhegn og luftværnssirener kan efter forudgående godkendelse tilsluttes

forsyningsanlægget, mod betaling af faktiske omkostninger til etable-

ring af forsyningsanlæg og uden betaling for elforbrug og abonnement.

Kunden er forpligtet til at fjerne eller flytte elhegn med tilhørende in-

stallation, såfremt en ændring af forsyningsanlægget nødvendiggør

dette. Omkostningerne hertil er netselskaberne uvedkommende. Elhegn

skal tydeligt mærkes med ejerens navn, adresse og telefonnummer.

6.3 Mindre elforbrugende anlæg.
Tekniske anlæg som: Antenneanlæg, telefonbokse, parkometre, måle-

stationer, vejtekniske anlæg, katodisk beskyttelse, juleillumination m.m.

kan tilsluttes efter nærmere aftale med netselskaberne.

Etablering af sådanne anlæg som ”Enfaset installation”, jf. stk. 2.14,

forudsætter tilslutning til eksisterende tilslutningssted.

6.4 Gade- og vejbelysningsanlæg.
Tilslutning og udvidelse af gade- og vejbelysning samt tilhørende af-

mærkningsbelysning foretages efter netselskabernes retningslinier for

etablering, drift og vedligeholdelse af gade- og vejbelysning.

6.5 Overskridelse af det aftalte leveringsomfang
Såfremt netselskaberne konstaterer, at det aftalte leveringsomfang over-

skrides, er netselskaberne berettiget til at forlange leveringsomfanget

udvidet. For udvidelsen betaler kunden et tilslutningsbidrag i henhold

til bestemmelserne i stk.5.1.

6.6 Bygningsændringer, hvor forsyningsanlæg skal ændres/flyttes
Såfremt forsyningsanlæg skal ændres/flyttes på kundens foranledning

som følge af bygningsændringer, opstilling af skilte, flagstænger eller

lign., betaler kunden samtlige omkostninger til ændringen/flytningen.

6.7 Deling af leveringsomfang
Et eksisterende leveringsomfang over 25 A kan deles på flere installati-

oner, såfremt disse er placeret på samme matrikel/ejendom, og der fo-
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retages reduktion af det bestående leveringsomfang svarende til det fra-

skilte.

Netselskabernes omkostninger i forbindelse med ændring eller etable-

ring af forsyningsanlæg - nødvendiggjort af denne deling - betales af

kunden. Der betales dog maksimalt svarende til et nyt tilslutningsbidrag

for den/de fraskilte installationer.

6.8 Nedlæggelse og genetablering af installation
Hvor en installation nedlægges, fjernes tilslutningen af netselskaberne.

Det oprindelige leveringsomfang bevares og kan genetableres uden be-

taling af tilslutningsbidrag.

Netselskabernes udgifter ved genetableringen betales af kunden, dog

maksimalt en udgift svarende til nyt tilslutningsbidrag.

Kunden skal dokumentere det tidligere leveringsomfang.

7.  Særlige bestemmelser

7.1 Fasekompensering
Alle installationer skal fasekompenseres efter reglerne i Fællesregulati-

vet.

7.2 Leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V eller 290 A ved
690 V
Ved leveringsomfang på mere end 500 A ved 400 V niveau eller 290 A

ved 690 V niveau skal overstrømsbeskyttelse ske ved brug af maksimal-

afbryder.
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8. Betaling af tilslutningsbidrag
Netselskaberne kan forlange at der betales tilslutningsbidrag inden et

arbejde sættes i gang.

Ved anlægsarbejder, hvor der opkræves særligt tilslutningsbidrag, kan

der kræves bankgaranti eller depositum som sikkerhed for beløbet.

Netselskaberne er berettiget til at kræve acontobetaling under arbejdet.

9. Ikrafttræden
Nærværende Tilslutningsbestemmelser er vedtaget af bestyrelserne for

EnergiMidt Net A/S og EnergiMidt Net Vest A/S til ikrafttræden den

1. januar 2006.

10. Ændringer
Netselskaberne forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bestem-

melserne. Ved ændring i bestemmelserne meddeles dette kunden ved

påtryk på elregningen, ved annoncering i dagspressen eller på anden

måde, således at kunden har mulighed for at gøre sig bekendt med æn-

dringen.
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Bilag 2 A – Boligbebyggelse.

Ved boligbebyggelse skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning.

Den enkelte bolig kan udgøre flere etager.

Eksempler:

1) Parcelhuse og fritidshuse

1 stikledning

Der betales: 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Parcelhuse og fritidshuse”

2) Parcelhuse med udnyttet tagetage, 1 familie

1 stikledning
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Der betales: 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Parcelhuse og fritidshuse”
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3) Hus med udnyttet tagetage, 2 familier (Tæt/lav bebyggelse), kan forsynes gennem 1

stikledning

1 stikledning

Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

4) Dobbelthuse (Tæt/lav bebyggelse)

2 stikledninger

Der betales: 2 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”
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5) Rækkehuse (Tæt/lav bebyggelse)

4 stikledninger

Der betales: 4 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

6) Blandet bebyggelse.

2 stikledninger

Der betales: 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Parcelhuse og fritidshuse” og 2

gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

Parcelhus

Tæt/lav bebyggelse
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7) Blandet bebyggelse (Tæt/lav bebyggelse)

3 stikledninger

Der betales: 5 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

8) Etagebyggeri over 2 etager – 15 lejligheder.

2 eller 3 stikledninger
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Der betales 15 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Lejligheder”
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9) Pensionist- og ungdomsboliger med kogemulighed.

Der betales tilslutningsbidrag svarende til den aktuelle boligtype
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Bilag 2 B – Blandet etagebyggeri.

Ved etagebyggeri kan installationerne forsynes gennem fælles stikledning.

Eksempler:

1) Etagebyggeri:

a) 6 lejligheder + 2 erhverv

b) 2 boliger + 1 erhverv

Erhverv 1: 25 A

Erhverv 2: 35 A

Erhverv 3: 63 A

5 stikledninger

Der betales:

a Lejligheder 6 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Lejligheder”

Erhverv 1 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Øvrige installationer til og med 25 A”

Erhverv 2 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Installationer større end 25 A”

b Boliger 2 gange tilslutningsbidrag efter kategorien ”Tæt/lav bebyggelse”

Erhverv
1 2 3

a

b

Lejligheder Boliger

Erhverv
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Erhverv 3 1 tilslutningsbidrag efter kategorien ”Installationer større end 25 A”
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Bilag 2 C – Ungdoms- eller ældreboliger indtil 25 m2 uden fast kogeinstal-
lation eller forberedelse hertil (Plejehjem og kollegier).

1 stikledning

Der betales tilslutningsbidrag efter kategorien ”Lejlighed u. køkken”
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1 INDLEDNING 

Formålet med dette notat er at afdække grænseflader, projekteringsmæssigt og ud-
førelsesmæssigt mellem EnergiMidt, DNV, Curavita og senere de udførende entre-
prenører. 
 
I dispositionsfasen behandles alene de projekteringsmæssige grænseflader hvor-
imod de udførelsesmæssige kun behandles summarisk. 
 
 

2 BYGGEGRUND 

Curavita har udarbejdet projekt for byggemodning som i hovedtræk omfatter føl-
gende delarbejder: 
 

• Muldafrømning og jordflytning (del af blivende forhold) 
• Afvandingssystemer (del af blivende forhold) 
• Overordnede byggepladsveje m. belysning 
• P-pladser med belysning (del af blivende forhold) 
• Vand og strøm frem til 

o Skure 
o Materialepladser 
o Velfærdsfaciliteter 

• Fælles ledningstrace i jord for alle forsyninger 
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3 FREMMEDE FORSYNINGER 

EnergiMidt omlægger eksisterende forsyninger på grunden inkl. flytning af trans-
formerstationer. 
 
Station 31346 flyttes/omlægges på et passende tidspunkt i bygeperioden. 
EnergiMidt overvejer at anvende stationen som byggepladsforsyning. 
 
Station 30087 står uden for DNV´s skelgrænse.  EnergiMidt arbejder på en ny place-
ring i forbindelse med renovering af eksisterende installationer i området.  
Afventer at vejprojekterne fremkommer med fastlagte vejføringer og layout. 
 
10kv kabel mellem station 31346 og 300087 omlægges nu så byggemodning kan 
påbegyndes. Arbejdet er igangsat af EnergiMidt. 
 
 

4 FORSYNINGSPRINCIP 

Elforsyning skal etableres 2 som uafhængige 10 kV tilslutninger til hospitalets 
grund, som hver kan dække 100 % af behovet inkl. de mulige udvidelser indenfor 
grundgrænsen. 
 
Forsyning sker via 10/0,4 kV transformerstationer anbragt i terræn tæt på bygnin-
ger. Der etableres stikledninger frem til hovedtavler som placeres på 3. etage (tek-
niketage) 
 
Forsyning skal ske fra EnergiMidts 60kV station nord for Gødstrup. 
 
Forsyningssikkerheden sikres gennem 3 forsyninger: normalforsyning, nødforsyning 
med 10kV dieselgeneratoranlæg i terræn samt 0,4 kV nobreakanlæg i etage 3 i byg-
geriet. 
 
Nødforsyningen etableres som et antal parallelle dieselgeneratorer, som tilsammen 
kan dække det samlede behov. Af hensyn til redundans etableres anlægget som et 
n+1 anlæg (1 anlæg mere end det aktuelle behov). 
 
Nobreakforsyningen opbygges af et antal modulbaserede statiske anlæg med til-
strækkelig batteriforsyning til at sikre drift indtil generatoranlæg er startet og syn-
kroniseret ind på nettet. 
Som ovenfor etableres nobreakanlæggene med n+1 redundans. 
Nobreakanlæg kan alene forsyne nødvendige patientkritiske installationer som ud-
peges i rumfunktionsprogrammet. 
 
Distributionsnettet udføres som et redundant anlæg frem til og med hovedforsy-
ningstavler på 3. etage. 
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5 LEDNINGER I JORD 

5.1 10kV ledninger 

EnergiMidt projekterer 10 kV ledning inkl. trace fra eksisterende 60kV station frem 
til byggegrunden samt interne 10kV ringledninger på byggegrunden inkl. SCADA fi-
ber for det komplette anlæg. 
 
Afsætninger udføres af EnergiMidt. 
 
Curavita fastlægger princip for fælles ledningstracé inden for byggegrunden. 
 
DNV forestår koordinering af fælles lednings trace, herunder kabeltrace i terræn. 
 
Curavita (alt. ledningsejer) projekterer øvrige ledninger ud over EnergiMidts forsy-
ningsledninger. 
 

5.2 0,4 kV ledninger 

Curavita projekterer stikledninger mellem transformerstationer i terræn og hoved-
tavler i tekniketage (3. etage). 
 
EnergiMidt leverer oplysninger om forsyning (kortslutningsdata) for hver enkelt 
transformerstation af hensyn til dimensionering af det efterfølgende net. 
  
Type, dimension og antal kabler koordineres mellem EnergiMidt og Curavita. 

 
 
6 TRANSFORMERSTATIONER MV. 

Curavita projekter anlægsarbejder på arealer udenfor bygninger. 
 
EnergiMidt projekter bygninger / kiosker for transformerstationer og evt. koblings-
stationer på grunden. 
 
EnergiMidt projekterer transformere i kiosker, evt. koblingsstationer inkl. scadafor-
bindelse til det samlede forsyningsanlæg af hensyn til korrekt omkobling ved fejl / 
servicearbejde på en ringforbindelse i systemet. 
 
Projekt skal alene omfatte den del af projektet der omhandler Kvalitetsfondsprojekt 
etape 1 +3 – dvs. transformerstation til PSYK og CFU skal ikke projekteres på nuvæ-
rende tidspunkt. 
 
Curavita projekterer stikledningskabler / kanalskinner samt hovedtavler inkl. ind-
gangs maksimalafbrydere i hovedtavler. 
 
Indbygning og styring af maksimalafbrydere skal koordineres mellem EnergiMidt og 
Curavita.  
Curavita er tovholder. 
 
Curavita leverer geotekniske rapport til EnergiMidt. 
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Afsætninger i terræn udføres af EnergiMidt. 
Afsætning af fixpunkter for placering af udstyr udføres af Curavita. 
 
Placering af bygninger / kiosker skal koordineres mellem EnergiMidt og Curavita. 
Curavita er tovholder. 
 
EnergiMidt deltager i ledningsejer/ koordinerings møder i nødvendigt omfang. 
 
 

7 EFFEKTOPLYSNINGER 

 
Indføring af stikledninger er vist på vedlagte skitse. 
 

8 GENERATORANLÆG 

Curavita projekterer det samlede 10kV generatoranlæg inkl. 10kV koblingsstation, 
bygning, skorsten, ventilationssystem og tankanlæg mv.. 
 
Koblingsstation koordineres mellem Curavita og EnergiMidt. Curavita er tovholder. 
 
 

9 STYRING AF ANLÆG 

EnergiMidt projekterer SCADA anlæg, komplet for forsyningsanlæg, dvs. til og med 
indgangs maksimalafbrydere i hovedtavler, styring af 10kV koblingsstation for gene-
ratoranlæg samt snitflade mellem Scadaanlægget og DNV´s interne styring.  
 
 

10 MYNDIGHEDER 

EnergiMidt varetager al myndighedsbehandling hørende til alle anlægsdele der le-
veres af EnergiMidt inkl. indhentning af bygge-og ibrugtagningstilladelser og  evt. 
nødvendig ekspropriationer / deklarationer  i forbindelse med etablering af kabler i 
jord udenfor DNV’s  matrikel. 
 
EnergiMidt sørger for løbende orientering af DNV-PS / Curavita om myndighedsbe-
handling. 
 
Curavita varetager myndighedsbehandling i forbindelse med 10kV generatoranlæg. 
 
 

11 PROJEKTSTYRING 

EnergiMidt varetager projektstyring med projektledelse af alle anlægsdele hørende 
til EnergiMidt leverance. 
 
DNV varetager overordnet projektledelse og kordinerer ledningers placering i det 
fælles ledningstracé. 
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Curavita koordinerer ledningstraceets placering med anlægsarbejder, bygninger 
mv., samt deltager med krav til placering af køleledninger, herunder respektafstan-
de og ledningsdybder. 
 
EnergiMidt deltager med krav til placering af fjernvarme- og el-ledninger, herunder 
respektafstande og ledningsdybder. 
 
 

12 BYGGESTYRING 

EnergiMidt varetager byggestyring med byggeledelse og sikkerhedsledelse hørende 
til alle anlægsdele der leveres af EnergiMidt. 
 
DNV’ s byggeledelse varetager overordnet byggeledelse for koordinering. 
 
 

13 OPFØLGNING 

EnergiMidt varetager løbende opfølgning af egne og underleverandørers projektaf-
vikling. 
 
EnergiMidt varetager projektkontrol og gennemgang af egne og underleverandø-
rers projekter. 
 
EnergiMidt deltager i forbindelse med FAT tests af væsentlige anlægsdele. 
 
EnergiMidt varetager idriftsætning og afprøvning og forestår SAT test af anlæg. 
 
EnergiMidt udfører tilsyn med egne og underleverandørers arbejder. 
 
EnergiMidt varetager eftersyn og opfølgning i forbindelse med aflevering, 1 års og 5 
års gennemgang. 
 
EnergiMidt er certificeret efter DS 9001:2008 og de leverede ydelser vil blive udført 
efter EnergiMidt´s kvaIitetssikringssystem.  
 
Byggeledelsen forbeholder sig ret til at udføre projektgennemgang og tilsyn samt at 
deltage i afprøvninger og tests. 
EnergiMidt sørger for advisering af i god tid om forestående aktiviteter jf. ovenstå-
ende. 
 
 

14 TIDSPLAN 

Curavita har udarbejdet hovedtidsplan for aktiviteter i terræn. 
 
Der henvises til: 
• Udbudstidsplan, Byggemodning inkl. bilag (vedlagt) 
 
Mere detaljeret tidsplan udarbejdes af byggeledelsen med input fra entreprenører 
og EnergiMidt. 
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Tidsplan må ikke revideres uden aftale med byggeledelsen.  
 
 

15 ØKONOMI 

EnergiMidt´s Projektforslag skal indeholde økonomi i forbindelse med etablering af 
ringledninger for det udbyggede hospital, men kun forsyning af de stikledninger der 
ligger indenfor rammerne af kvalitetsfonds projektets etape 1+3 – dvs. ekskl. PSYK 
og CFU. 
 
Dog skal EnergiMidt´s projekt omkostninger være indeholdt i aftale om etablering 
af hovedforsyning inkl. omkostninger til byggetilladelser, ekspropriationer, deklara-
tioner mv. 
 
Projekt og økonomi vedr. forsyning af PSYK og CFU skal afholdes under fremtidige 
projekter. 
 
 

16 ORGANISATION 

EnergiMidt indgår i projekt organisation som skitseret herunder. 
 
 

 



ID Task Name

1 Hovedentreprise E01

2 Muld, arbejde, Etape 1 + 3

3 Muld, arbejde, Etape 2

4 Råjord + grusbærelag, Etape 1

5 Sanktionsbærende mellemtermin 1

6 Råjord + grusbærelag, Etape 2

7 Sanktionsbærende mellemtermin 2

8 Råjord + grusbærelag, Etape 3

9 Asfaltarbejder

10 Pumpestation + pumpeledning

11 EL + Vand + spildevand

12 Sanktionsbærende mellemtermin 3

13 Beplantning

14 Afleveringstermin

15 Øvrige entrepriser

16 Ledningstrace arbejder, Etape 1 + 3

17 Ledningstrace arbejder, Etape 2

01-01-2013

01-07-2013

01-11-2013

29-11-2013

    Vinterperiode

Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb M

2012 2013

DNV - Gødstrup
Udbudstidsplan for E01
Etapedeling - Se Bilag A

Dato: 01.06.2012

Udarbejdet: EKJ/EKJ/BRH

Projekt: 53.0000.01

Dok.nr.: DNV-C-01-01-Udbudstidsplan UDBT - E01 Page 1







DNV‐Gødstrup
El Effektbehov på basis af arealopgørelse
Foreløbigt overslag 01-05-2012 / JpA
Revideret i forhold til nye arealer (Byggeprogram) 04-10-2012/JpA

Trace nr.
Areal, brutto W/m2 ca. kVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1       AKUT Akutafdeling 8.622               50 480 480
2       INTENSIV Intensiv og interventionsklyngen 14.440             50 800 800
3       DIAG Diagnostikklyngen 14.886             50 830 830
4       MEDICINSK Thorax‐, kredsløbs‐, hormon‐ og bevægeapparatklyngen 22.012             40 980 980
5       KIRURG Kirurgiklyngen 10.856             50 600 600
6       KRÆFT Kræftklyngen 7.944               50 440 440
7       NEURO Neuroklyngen 6.220               50 350 350
8       PSYK Psykiatriklyngen 12.433             40 550 550
9       FAMILIE Familieklyngen 9.060               50 500 500
10      FÆLLES Fællesfunktioner 9.598               40 430 430
11      LOGISTIK Logistisk serviceklynge 14.734             40 650 650
XX     KØLECENTRAL Estimeret tilslutningseffekt 500 500
XX     STORKØKKEN Estimeret tilslutningseffekt 300 300
XX     STERILCENTRAL Estimeret tilslutningseffekt 100 100
XX     AFFALDS-SUG Estimeret tilslutningseffekt 50 50
XX     LINNED-SUG Estimeret tilslutningseffekt 50 50
XX     CT/MR SCANNERE 11 + 9 stk. samtidighed 0,25 250 250
XX     CFU Undervisning 3.000 30 100 100

133.805 7.960 1180 500 1400 1.460 430 1650 790 550 7960

Bemærk
At belastninger er inkl. PSYK og CFU
At meget intallationstungt udstyr er trukket ud af m2-beregningerne og angivet som enkelttilslutninger sammen med den tilhørende klynge
Enkelttilslutninger er et groft skøn uden exact viden om størrelse på udstyr og derfor usikkert - skal viderebearbejdes
At der alene er regnet samtidighed for scannerudstyr idet disse hver især kun vil trække maks. effekt i kort tid
Øvrige samtidighedsfaktorer er sat til 1,0 idet det vurderes at den rigtige samtidighedsfaktor vil modsvare et evt. behov for udvidelse af foryning til fremtidigt byggeri
At belastninger er opgjort på klyngeniveau - når bygninger og dermed areal er låst fast vil opdeling ske på bygningsniveau

Sum

Klynge   Forkortelse
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Revideret projektforslag af 29. Oktober 2012   

 
 
 
Nytilslutning af el-leveringsomfang til Gødstrup Sygehus, Gødstrupvej 45, 7400 Herning 
 
Nærværende notat indeholder tekniske specifikationer m. m. i forbindelse med etablering af nyt 
leveringsomfang til Gødstrup Sygehus (DNV), Gødstrupvej 45, 7400 Herning 
 
Notatet er udarbejdet Oktober 2012 i henhold til aftaler med og fremsendte belastningsdata fra 
DNV, herunder mailkorrespondance. 
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1. Leveringsomfang. 

 
Grundlag for udformningen af elforsyningsanlægget er et leveringsomfang på 10.049 ampere 
svarende til 7310 kVA med mulighed for fremtidssikring og opbygget med en optimeret leve-
ringssikkerhed i forhold til normalt tilsluttede kunder. 
 
På grundlag af ovennævnte forudsætninger vil EnergiMidt  (EM) foreslå følgende samlede 
løsning på etablering af elforsyningen til DNV. 
 
 

2. Udbygning af 60/10 kV station Gødstrup. 
 
Det forventes, at der på EM’s nuværende 60/10 kV station Gødstrup skal etableres et nyt 
apparathus med et nyt 10 kV fordelingsanlæg. 
 
Det nye apparathus forventes at kunne placeres på den eksisterende grund. 
 
Det må ligeledes påregnes, at der skal indkøbes 2 stk. nye 60/10 kV transformere. 
 
Det nye 10 kV fordelingsanlæg forventes etableret som et enkeltskinneanlæg (simplex). An-
lægget opdeles i to dele med en brandmur mellem de to dele. Desuden etableres felter med 
lastadskillere og kabler mellem de to dele. Det forventes, at begge transformere skal være i 
drift samtidig, og at de enkelte linjeafgange fordeles på de to transformere. 
 
 

 
 
Figur 1 60/10 kV station GØD – Etablering 
 
Rød = standard etablering 
Blå = ekstra etablering 
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I forhold til en standardetablering er der følgende ekstra etablering: 
• 2 stk. 10 kV linjefelter med en afbryder i hvert felt 
• 2 stk. 10 kV lastadskillere 
• Mellemforbindelse (10 kV) inkl. muffer 
• Brandmur 

 
 
De samlede ekstra etableringsomkostninger udgør. 
 
I alt. ekskl. moms 1.200.000,00 kr. 

 
 
For at sikre optimal leveringssikkerhed til sygehuset forventes det, at begge transformere 
skal være i drift. Normalt er der kun en transformer i drift ad gangen for at spare tom-
gangstab. I forhold til en standardløsning vil der således være følgende ekstra DNV omkost-
ninger: 

• Drift og vedligeholdelse af to 10 kV linjefelter med en afbryder i hvert felt 
• Drift og vedligeholdelse af to 10 kV lastadskillere 
• Tomgangstab i en 60/10 kV transformer. 

 
 

 
Figur 2 60/10 kV station GØD – Drift og vedligeholdelse 
 
Rød = standard drift og vedligeholdelse 
Blå = ekstra drift og vedligeholdelse 

 
De samlede ekstra drifts- og vedligeholdelsesomkostninger udgør 
 
I alt. ekskl. moms pr.år. 50.000,00 kr.  
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3. Etablering af 10 stk. offentlige transformerstationer, som henhører under tilslutnings-

bidraget. 
 
EM etablerer 10 stk. offentlige transformerstationer for direkte tilslutning af hovedledninger til 
sygehuset fra lavspændingsrummet i transformerstationerne. 
 
Leveringsomfanget vil blive fordelt i henhold til oplysninger fremsendt pr. mail den 
05.10.2012  fra Jørgen Baadsgaard vedr. El Effektbehov på basis af arealopgørelse udar-
bejdet den 01-05-2012 af Jesper Årup: 
 
 
Forkortelser 
på tegninger. 

Afdelinger kVA Ampere kW 

1       AKUT Akutafdeling 480 660 533 
2       INTENSIV  Intensiv og interventionsklyngen  800 1100 889 
3       DIAG  Diagnostikklyngen  830 1141 922 
4       MEDICINSK Thorax‐, kredsløbs‐, hormon‐ og 

bevægeapparatklyngen 
980 1347 1089 

5       KIRURG  Kirurgiklyngen  600 825 667 
6       KRÆFT  Kræftklyngen  440 605 489 
7       NEURO  Neuroklyngen  350 481 389 
8       PSYK  Psykiatriklyngen  0 0 0 
9       FAMILIE  Familieklyngen  500 687 556 
10     FÆLLES  Fællesfunktioner  430 591 478 
11     LOGISTIK  Logistisk serviceklynge  650 894 722 
XX     Kølecentral  Estimeret tilslutningseffekt  500 687 556 
XX     Storkøkken  Estimeret tilslutningseffekt  300 412 333 
XX     Sterilcentral  Estimeret tilslutningseffekt  100 137 111 
XX     Affaldssug  Estimeret tilslutningseffekt  50 69 56 
XX     Linnedsug  Estimeret tilslutningseffekt  50 69 56 
XX     CT/MR scan‐
nere 

Estimeret tilslutningseffekt  250 344 278 

CFU    0 0 0 
Totaler  7310 10049 8122 

 
 
Som det fremgår af ovennævnte opgørelse er tilslutningsbidraget for Psykiatriklyngen og 
CFU ikke medtaget i denne økonomiske opgørelse, men indgår i de tekniske beregninger for 
det nye sygehus i Gødstrup. 

 
 Det kan oplyses at der nu er foretaget netberegninger på de 2 radialer og uden udligning på 

belastningerne på de 2 radialer, vil der være en belastning på henholdsvis 58% og 60% af 
kablernes overføringsevne. 
 

./. Transformerstationerne agtes generelt opført som EM Net A/S standardstationer type Alfred 
Priess stationer, type 1000 kVA stationer, jf. vedlagte tegning nr. 469556, visende udseende 
og dimension af nævnte station. 
 
Dog etableres 1 stk. af de 10 stk. transformerstationer som 1250 kVA stationshus. Dette 
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gælder følgende afdeling DIAG.  Bemærk 1250 kVA stationer er 20 cm længere. 
 
 
 
 
Stationer leveres som standardstationer i ønsket Ral farve. 
Såfremt der stilles specielle krav til udformning af stationer, betales udgifterne af bygherre. 
 
Tilslutningspunktet er på afgangssiden af maksimalafbryderen i de 10 stationer, hvor syge-
huset afregnes som forbrugere. 
 

./. Vedr. økonomi på DNV er der vedlagt tegning PØO Gødstrup Sygehus (Revideret 
22102012), hvor det med rødt markerede anlæg er anlægget, som henhører under tilslut-
ningsbidraget. 
 

./. Stationernes placering afventer bygherre og er skitsemæssigt vist på tegning nr.: Projektplan 
M1- kkk. 
 
For at minimere de årlige tab i installationerne er det vigtigt, at transformerstationerne place-
res så tæt som muligt på de store belastninger. 
 
Placeringen af stationerne er betinget af bygherre godkendelse, Herning Kommune og fred-
ningsmyndigheder. 
 
For at sikre frie adgangsveje ønsker EM at tinglyse kabler på ejendommen. 
Der skal være adgang til kabler og transformerstationer (Åbning af døre) Der skal være køre-
fast vej til lastbil hen til transformerstationerne. 
 
EM udbetaler ikke erstatning for placering af stationer og kabler, da stationerne på lavspæn-
dingssiden kun forsyner DNV. 
 
 
 

4. Leveringsomfang i kW  
 
Normalt betales der tilslutningsbidrag ud fra en tilmeldt sikringsstørrelse i ampere. 
Der betales et fast beløb pr. ampere for ønsket leveringsomfang. 
 
Det eksisterende leveringsomfang begrænses teknisk via en sikring eller indstillet ampere-
værdi på maksimalafbryder. Når leveringsomfanget overskrides, springer sikringen, eller 
maksimalafbryderen udkobler. 
 
EM vil foreslå nedenstående alternativ for at optimere leveringssikkerheden 
 
 
For DNV vil EM anbefale opkrævningsform via kW-max. 
 
Leveringsomfanget begrænses ikke via sikring eller maksimalafbryder. Hvis det eksisterende 
leveringsomfang overskrides, registreres det via fjernaflæsning af målerens kvartersværdier. 
 
Efterfølgende opkræves løbende tilslutningsbidrag for overskridelser af det eksisterende le-
veringsomfang. Ved betaling af faktura opskrives det eksisterende leveringsomfang i takt 
hermed. 
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Fordele ved afregning via kW max. 
 
Virksomheden afbrydes ikke ved overskridelse af eksisterende leveringsomfang, medmindre 
den maksimale kapacitet i transformerstation eller stikledning overskrides. 
 
Leveringsomfanget til de enkelte afdelinger fremgår af skema i afsnit 3, og det enkelte leve-
ringsomfang vil være en summation af de 2 transformeres belastning i kW beregnet ud fra ¼ 
times værdier, der forsyner den pågældende afdeling. 
 
Overgang til kW max. 
kW max beregnes på baggrund af det registrerede leveringsomfang i ampere ved anvendel-
se af omregningsfaktor 0,625. 1 ampere svarer til 0,625 kW.  
 
Såfremt sygehuset ønsker denne opkrævningsform for tilslutningsbidrag, bedes dette med-
delt skriftligt til EM inden rammeaftalens indgåelse. 
 
 

5. Abonnementsbetaling på målere i 2012 priser ved tilslutning på B2 niveau 
 
Der oprettes et installationsnummer pr. transformerstation. 
Det vil sige, at der bliver 2 målere pr. installation. 
Abonnementsbetalingen pr. installation bliver således i 2012-priser på 4.226,00 kr.(for instal-
lation og den første måler) + 3.715,00 (for den ”ekstra måler”) = 7.941,00 kr. 
 
 
Abonnementsbetaling i alt for det foreslåede setup pr. år 10 x 7.941,00 kr 
 
I alt. ekskl. moms pr. år. 79.410,00 kr  
 
Abonnementsbetalingen fremgår af EM´s hjemmeside Priser og Vilkår. 
 
 
Optimeret leveringssikkerhed. (Særligt tilslutningsbidrag) 
 
I henhold til tegninger fremsendt af DNU og dialog med DNV omkring sikkerhed på 60kV, har 
EM udarbejdet forslag til optimering af leveringssikkerhed til DNV. 
 
I forbindelse med tilslutningen af DNV etablerer EM, som nævnt ovenfor, stationsreserve på 
60/10 kV station Gødstrup, hvilket betyder 2 stk. 60/10 kV transformere. 
 
Herudover består den optimerede leveringsikkerhed i, at der fra 60/10 kV station Gødstrup 
etableres en ekstra 10 kV ringforbindelse til DNV. 
 
De 2 ringforbindelser vil generelt være tilsluttet hver deres 60/10 kV transformer på 60/10 kV 
station Gødstrup, hvilket medfører en øget leveringssikkerhed ved udfald af en 60/10 kV 
transformer. 
 
Energimidt vil foreslå at 10 kV anlægget i Generator bygningen , som minimum skal være 
opdelt i 2 enheder. 



7 
 

10 kV anlæggene skal placeres i hver deres opdelte BS60 celle. 
Kræver en omskifter i generator bygning 
 
 
 
10/0,4 kV transformerstationerne etableres med 100 % redundans. Herved sikres en 100 % 
reserveforsyning helt fra hovedstationerne og helt frem til lavspændingshovedtavlerne. 
 

./. Redundansen er vist på tegning nr.: 10 kV station Redundans 
 
For at reducere brandbelastninger mest muligt foreslås anvendt tørtransformere. 
Samtidigt bortfalder behov for foranstaltninger til opsamling af oliespild. 
 
Alle maksimalafbrydere er påtænkt monteret som DrawOut, hvilket vil minimere afbrydel-
sestiden ved fejl på maksimalafbrydere. 

 
Gødstrup Sygehus betaler særligt tilslutningsbidrag for følgende arbejder: 

• Ekstra 
ringforbindelse fra Gødstrup 60/10kV station og rundt i området ved sygehuset. 

• 10 stk. 
10/0,4 kV. stationer med 10kV koblingsanlæg og transformere. 

• Motor-
betjening og fjernmeldte kortslutningsindikatorer på 10kV anlæg. 

• Maksi-
malafbrydere i stationer, der ikke er indeholdt i tilslutningsbidraget. 

• Alle 20 
stk. maksimalafbrydere, inkl. relæer Micro Logic 5,0 med motoroptræk 230 V, 
Nulspændingsspole, mm. 

 
18 stk. afgangsmaksimalafbrydere i transformerstationer er påtænkt udført som maksimalaf-
bryder 1600 ampere, maksimalafbryder NS1600N, M & G kabeltilslutning 35 - 240 mm2, 4 
kabler. Relæ Micro Logic 5,0, med motoroptræk 230 V, Nulspændingsspole. 
Modbus kommunikationsmodul + tilbehør og gateway. 
 
 
2 stk. afgangsmaksimalafbrydere i transformerstationer er påtænkt udført som maksimalaf-
bryder 2000 ampere, maksimalafbryder NW20H1, Tilslutningen foretages med kabelsko , 4 
kabler. Relæ Micro Logic 5,0, med motoroptræk 230 V, Nulspændingsspole. 
Modbus kommunikationsmodul + tilbehør og gateway 
 
 
Energimidt har medtaget 1 stk. ekstra NS1600N maksimalafbryder monteret som Drawout, 
således at hvis der fremkommer fejl på de 18 maksimalafbrydere, vil være muligt hurtigt at 
udskifte den fejlramte maksimalafbryder. 
 
Energimidt har medtaget 1 stk. ekstra NW20H1 maksimalafbryder monteret som Drawout, 
således at hvis der fremkommer fejl på de 2 maksimalafbrydere, vil være muligt hurtigt at ud-
skifte den fejlramte maksimalafbryder 
 
Styringen skal koordineres med generatorleverandør og styringen bør placeres i enten gene-
rator bygning BS60 og eventuelt med duplex på Gødstrup 60/10kV station 
 
Energimidt vil foreslå at der nedlægges kabler fra afgangsafbryder i station til canalis skinner 
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i bygning, EM har ikke medtaget maksimal afbrydere i bygning i vores pris.. 
 
Normalt placeres transformerstationer ca. 10 meter fra offentligt skel. Har DNV specielle 
krav/ønsker om anbringelse af transformerstationerne, skal DNV betale for højspændings-
kabler på privat areal. 
 
 
 
Priserne er beregnet ud fra opmåling på kort. 
 
Priserne er gældende, såfremt der opnås tilladelse fra de berørte lodsejere til kabelnedlæg-
ning. 
 
Såfremt transformerstationerne ikke placeres som projekteret, kan overslagsprisen ændres 
væsentligt. 
 
 

6. Ekstra omkostninger på 10/0,4 kV niveau 
 
Nedenfor er angivet overslagspris for årlig vedligeholdelse af 10 og 0,4 kV anlæg og maksi-
malafbrydere samt merpris for vedligeholdelse af 10 anlæg, der ikke er indeholdt i tilslut-
ningsbidraget. 
 
10 stk. årlige vedligeholdelses omkostninger på stationer ejet af DNV 
10 stk. årlige meromkostninger på anlægsdele, der ikke henhører under EM´s tilslutningsbi-
drag. 
20 stk. smøring, justering og relæudskiftning og eftersyn af maksimalafbrydere. 
 
I alt ekskl. moms pr. år. 82.000,00 kr 
 
 

7. Måling. (4202300105) (særligt tilslutningsbidrag) 
 
Det for afregningen nødvendige måleudstyr placeres i transformerstationen og betales af 
EM. 
 
Målertavle, Cu-lasker og strømtransformere skal betales af DNV og andrager overslags-
mæssigt: 
 
20 stk. målertavle indeholdende: 
Lasker for strømtransformere 
Målertavle 
Montage 
 
I alt ekskl. moms 212.000,00 kr. 
 
De 212.000 kr. er et engangsbeløb til etableringsomkostninger. 
 
Ovennævnte beløb er en overslagspris. Endelig afregning vil finde sted efter arbejdets fær-
diggørelse. 
 
Kun virksomhedens elinstallatør, såfremt denne har indgået nøgleaftale med EM, vil få ad-
gang til afregningsmåler. 
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EM tilbyder alle sine kunder med fjernaflæste målere adgang til deres måledata via hjemme-
siden. Produktet kaldes energistyring og kan ses på www.energimidt.dk under overskriften 
Erhvervskunder. EM kan derudover tilbyde impuls fra elmåleren mod betaling. 



10 
 

 
8. Fasekompensering. 

 
I forbindelse med etablering af leveringsomfanget skal effektfaktoren (cosϕ) for DNV mindst 
være 0,9 induktiv. 
Fasekompenseringen skal udføres som angivet i Fællesregulativet. 
 
 

9. Spændingsforstyrrende Apparater. 
 
Der betales for spændingsforstyrrende apparater, såfremt brugsgenstande ikke overholder 
følgende rapporter : 
DEFU Rekommandation 16 
Spændingskvalitet i lavspændingsnet 4 Udgave, August 2011 
DEFU Rekommandation 21. 
Spændingskvalitet i mellemspændingsnet 3 Udgave, August 2011. 
 
Lavspændingshovedtavler i bygninger skal forberedes, således at der senere kan installeres 
aktive filtre til reduktion af harmonisk forvrængning. 
 
 
 

10. Beskyttelse mod indirekte berøring 
 
Alle transformerstationerne etableres med nulsikkert jordingsanlæg, hvorfor TN-system tilla-
des anvendt som beskyttelse mod indirekte berøring, hvis installationen opbygges til dette. 
Etablering af TN-system anbefales udført som TN-S (5-leder-system) for at mindske risikoen 
for forstyrrelser af elektroniske styringer og lignende. 
 
DNV har valgt TN-S (5-leder-system) overalt. EM opbygger stationerne herefter. 
 
I øvrigt skal Stærkstrømsbekendtgørelsens regler for anvendelse af TN-system iagttages. 
 
 
 

11. Tilslutningsbidrag og særligt tilslutningsbidrag 
 
For etablering af leveringsomfang fra 0 ampere til 10.049 ampere skal DNV betale følgende 
tilslutningsbidrag med de i dag gældende priser: 
 
 
10 stk. Standard tilslutningsbidrag svarende til 25 ampere 140.000,00 kr. 
Tilslutningsbidrag svarende til 9.799 ampere á 1.040 kr. 10.190.960,00 kr. . 
 
 

  Tilslutningsbidrag ekskl. moms 10.330.960,00 kr. 
 
  Tilslutningsbidrag inkl. moms  12.913.700,00 kr. 

 
 
Ud over tilslutningsbidrag skal Gødstrup Sygehus betale følgende særlige tilslutningsbidrag : 
 
 
Omlægning af eksisterende kabler 470.000,00 kr. 
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Etablering af ekstra 10 kV ringforbindelse fra 60/10 kV. station 1.145.000,00 kr. 
Gødstrup til DNV 
 
Etablering af 10 stk. redundante transformerstationer og 12.525.000,00 kr. 
nedlægning af 10 kV Net internt net ved DNV 
Merpris for etablering af tørtransformere i alle 20 netstationer. 
 
 
 
 
Særligt tilslutningsbidrag i alt ekskl. moms 14.140.000,00 kr. 
 
Særligt tilslutningsbidrag i alt inkl. moms 17.675.000,00 kr. 
 
 
Det særlige tilslutningsbidrag er en overslagspris. 
 
Priserne er de i dag gældende. 
 
Endelig afregning af det særlige tilslutningsbidrag vil finde sted efter arbejdets færdiggørelse. 
 
Ved krav om arbejde uden for normal arbejdstid betales merudgiften af Gødstrup Sygehus. 
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12. Økonomi. 

 
Nedenfor er angivet et samlet økonomisk overblik opdelt på henholdsvis etableringsomkost-
ninger og (løbende) drifts- og vedligeholdelsesomkostninger: 
 
 
Emne Af-

snit 
Etablerings om-
kostninger 

D&V omkostnin-
ger 
kr./år 

To 10 kV linjefelter med en afbryder i 
hvert felt. 

2 1.200.000 kr.

Drift og vedligeholdelse af to 10 kV 
linjefelter med to afbrydere i hvert 
felt samt drift og vedligeholdelse af 
to ekstra 10 kV afbrydere 
Tomgangstab i en 60/10 kV trans-
former 

2 50.000 kr.

Abonnementsbetaling i 2012 priser 5 79.410 kr.
Årlige vedligeholdelses omkostnin-
ger på 10KV og Maksimalafbrydere 
og NET der ikke henhører under 
tilslutningsbidrag 

7 82.000 kr.

Måling 8 212.000 kr.
Tilslutningsbidrag 10049 ampere 12 10.330.960 kr.
Omlægning af eksisterende kabler 
Internt Net 
Ekstra ringforbindelse til området. 
 

12 14.140.000 kr.

  
I alt ekskl. moms  25.882.960 kr. 211.410 kr.
  
I alt inkl. moms  32.353.700 kr. 264.262,50 kr.

 
 
 

13. Afsluttende bemærkninger. 
 
Omlægning af eksisterende kabler andrager en etableringtid på 2 måneder. 
 
Etableringstid for ud/ombygning af 60/10 kV station Gødstrup er 18-24 måneder. 
 
Etableringstid for 10 kV net, herunder 10/0,4 kV transformerstationer er 12 måneder. 
 
Ovennævnte etableringstider regnes fra det tidspunkt, hvor underskrevet accept er modtaget 
af EM. 
Såfremt sygehuset ønsker afregning via kW max, skal der udfærdiges en aftaleseddel,  in-
den rammeaftalens indgåelse. 
 
Alle priser, der er oplyst er 2012 priser og er overslagpriser. 
 
Forsyning af brandpumper er endnu ikke afklaret og EM afventer en tilbagemelding fra DNV. 
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Såfremt yderligere oplysninger måtte være nødvendige, står EM gerne til rådighed. 
 
 
 

 
14. Bilagsoversigt 
 

Tegn. 469556 Station fra Alfred Priess 
 
PØO Gødstrup Sygehus 
 
Projektplan M1- kkk. 
 
10 kV station Redundans 
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EnergiMidt 
Att.: Jørgen B. Madsen 
Brårupvej 50 
7800 Skive 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Opkrævning af tilslutningsbidrag målt i kW max. 
 
Gødstrup Sygehus ønsker hermed at skifte til ny opkrævningsform for tilslutningsbidrag på følgen-
de installation:  
 
Installation nr.      . 
Adresse: Gødstrupvej 45, 7400 Herning. 
 
Det accepteres, at det nye leveringsomfang i ampere konverteres til kW med en faktor på 0,625. 
Hvor 1 ampere svarer til 0,625 kW. 
 
Det accepteres at der vil blive opkrævet tilslutningsbidrag for registrerede overskridelser af eksiste-
rende leveringsomfang. 
 
Såfremt EnergiMidt ikke modtager denne aftaleseddel inden den xx.xx..xxxx bortfalder tilbuddet. 
Ny aftaleseddel kan rekvireres ved henvendelse til EnergiMidt. 
 
 
 
__________________       __________________________________________ 
 Dato Underskrift 
 
Med venlig hilsen 
EnergiMidt Net A/S 
 
 

Aftaleseddel 
Dato: 29. oktober 2012 



Forslag Opbygning af stationer ved nyt sygehus i Herning

1000 eller 1250 kVA transformere max belastning 500kW pr. 

transformer ved 1000 kVA.

1000 kVA

Signaturforklaring :

Transformer

størrelse Trafo 

1000 kVA

1375 Amp

10 kV Anlæg

1000 kVA

1375 Amp

10 kV Anlæg

Ring 1

Ring 2

1000 kVA

Hovedtavle

Normal Kobling på lavsp.

Udfald Ring 1- Ring 2 Overtager

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Hovedtavle

Hovedtavle

Ring 1

Udfald

Ring 2

Alle maksimalafbrydere monteres med Draw 

out

Maksimalafbryder og styring

isoleres fra

Rød og Grøn symbol på maksimalafbryder indikerer Ude og Inde 

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Maksimalafbryder og styring

isoleres fra

Kabler i jord

Kabler i jord

Canalis i 

bygninger

Canalis i 

bygninger

1000 kVA

1000 kVA

1375 Amp

10 kV Anlæg

1000 kVA

1375 Amp

10 kV Anlæg

1000 kVA

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Hovedtavle

Hovedtavle

Maksimalafbryder og styring

isoleres fra

Maksimal 

afbr.

Maksimal 

afbr.

Maksimalafbryder og styring

isoleres fra

Kabler i jord

Kabler i jord

Canalis i 

bygninger

Canalis i 

bygninger

Tegn.nr. 10 kV station RedundansRev. 11102012 kkk

Udføres af bygherreUdføres af Energimidt

Udføres af bygherreUdføres af Energimidt

Snitflade

Snitflade



KKK
Polygonal linie

KKK
Tekst-box
1250 kVA stationer vil være 20 cm. længere



KKK
Tekst-box
Vej 5

Akut                  480 kVA
Medicinsk         980 kVA

Total               1460 kVA

4 x 1000 kVA Trafo
4 x 1000 kVA huse


KKK
Tekst-box
Vej 4

Intensiv                 800 kVA
Kirurgi                   600 kVA

Total                    1400 kVA

4 x 1000 kVA Trafo
4 x 1000 kVA huse


KKK
Tekst-box
Vej 6

Fælles               430 kVA

Total                  430 kVA

2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse


KKK
Tekst-box
Vej 1 og 2

DIAG                      830 kVA
CT/MR Scannere   250 kVA
CFU (Etape 2)        100 kVA

Total                     1180 kVA

2 x 1250 kVA Trafo
2 x 1250 kVA huse


KKK
Tekst-box
Vej 1 og 2

Eventuel udvidelse
jvf. Jørgen Baadsgaard
 
CT                      250 kVA

Måske vi skal flytte den ene station fra vej 4 ?


KKK
Tekst-box

KKK
Tekst-box
Vej 7
Logistik                  650 kVA
Kølecentral            500 kVA
Storkøkken            300 kVA
Sterilcentral           100 kVA
Affalds Sug             50 kVA
Linned sug              50 kVA

Total                     1650 kVA

4 x 1000 kVA Trafo
4 x 1000 kVA huse

KKK
Tekst-box
Vej 3

Familie               500 kVA

Total                   500 kVA

2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse


KKK
Tekst-box
Vej 9

Psykiatri            550 kVA
(Etape 2)

Total                   550 kVA

2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse


KKK
Tekst-box
Vej 8

Kræft                  440 kVA
Neuro                 350 kVA

Total                   790 kVA

2 x 1000 kVA Trafo
2 x 1000 kVA huse


KKK
Tekst-box
Projektplan M1- kkk.



Princip  Økonomisk Opgørelse Gødstrup Sygehus

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1250 kVA

1718 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

GØDGØD

Maksima

l afbr.

Belastnings – Tomgangstab 1000 kVA Tørtrafo.

RTU

Motorbetjening

Fjernmeldte Kortslutningsindikatorer

Merpris 18 stk 1000 kVA Olie – 1000 kVA Tør-

transformer

Indeholdt i B2 Tilslutningsbidrag, sygehusets tilslutningspunkt er på maksimalafbryderens afgangsside.

Alt Højspændingskabel fra 60/10kV 

station og rundt på ringen.

Særligt  Tilslutningsbidrag

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1250 kVA

1718 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

GØD

Maksima

l afbr.

Belastnings - Tomgangstab 800 – 1000 kVA

RTU

Motorbetjening

Fjernmeldte Kortslutningsindikatorer

Merpris Drawout maksimalafbr

Måling

Højspændingskabel på privat areal

Måling

Vedligehold af Ekstraudstyr ift. Normal B 2 

tilslutning.

Der betales for spændingsforstyrrende 

Apparater såfremt brugsgenstande 

ikke overholder DEFU 

Rekommandation 16

Spændingskvalitet i lavspændingsnet

4 Udgave, August 2011

Rekommandation 21

Spændingskvalitet i 

mellemspændingsnet

3 Udgave, August 2011

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Kræft NeuroKirurgiMedicinsk

Logistik

Storkøkken

Kølecentral

Sterilcentral

Affaldssug

Linnedsug

DIAG, CT MR scannereIntensiv

Generator

bygning

Akut Familie Psyk

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

1000 kVA

1375 Amp

10 kV 

Anlæg

Maksima

l afbr.

Maksima

l afbr.

GØD

KirurgiMedicinsk

10 kV 

Anlæg

10 kV 

Anlæg

10 kV 

Anlæg

10 kV 

Anlæg

BS60

Afdelinger

Afdelinger

PØO Gødstrup Sygehus

Revideret   28.10.2012 KKK

Tilslutning   = 10049 Amp. på 0,4 kV niveau 

Termografering ved idriftsættelse

Kræft NeuroPsykFamilie

Logistik

Storkøkken

Kølecentral

Sterilcentral

Affaldssug

Linnedsug

Tilslutning   =   7310 kVA = 10049 Amp. på 0,4kV niveau = 470 Amp. på 10 kV niveau =  8122 kW

Akut Intensiv DIAG, CT MR scannere

Generatorbygning inklusiv 

generatorer, 10kV anlæg i 

generatorbygning etableres  

og betales af bygherre

250 meter 3x240mm Pex-al og nedgravning er indeholdt i B2 tilslutningsbidraget til intern forsyning

Merpris 2 stk 1250 kVA Olie – 1250 kVA Tør-

transformer



 

Hovedkontor:  Skive afd.:  Herning afd.: 
EnergiMidt Net A/S info@energimidt.dk Brårupvej 50  Industrivej Nord 9B 
Tietgensvej 2-4 www.energimidt.dk 7800 Skive  7400 Herning 
8600 Silkeborg Tlf.  70 15 15 60 Tlf.  70 15 15 60  Tlf.  70 15 15 60 
CVR-nr. 2833 1878 Fax 87 22 87 11 Fax 96 15 21 11  Fax 99 26 82 12 

 
 
 
 
Tarifering for Gødstrup Sygehus (DNV) 
 
DNV tilsluttes på B2 niveau og betaler nettarif og abonnement i henhold til EnergiMidt Net A/S 
(EMN)’s til enhver tid gældende priser og vilkår. 
 
For 2012 udgør EMN’s variable tarif 15,03 øre pr. kWh (ekskl. betaling til overliggende net og 
PSO). Abonnement udgør 4.226 kr. pr. år, medens prisen pr. ekstra måler udgør 3.715 kr. pr. år. 
Alle beløb er excl. moms. 
 
DNV afregnes dermed på samme vilkår som EMN’s øvrige B2-kunder. 
 
Særlig tarif 
DNV ønsker at omkostninger til etablering af forsyningsanlægget indregnes som en del af den lø-
bende tarif- og abonnementsbetaling. 
 
DNV har forpligtet sig til at betale for EMN’s faktiske omkostninger ved forsyningsanlæggets etab-
lering samt ved forsyningsanlæggets drift og vedligeholdelse via den til enhver tid gældende særli-
ge tarif for DNV. 
 
DNV kan opsige aftalen om den særlige tarif med 6 måneders skriftligt varsel til udgangen af et 
kalenderår. DNV er så forpligtet til kontant at betale EMN restværdien. Restværdien svarer til for-
syningsanlæggets etableringsomkostninger tillagt forrentning med fradrag af den tilbagebetaling, 
som DNV har betalt via den særlige tarif i perioden frem til opsigelsesperiodens udløb. Med virk-
ning fra opsigelsesperiodens udløb overgår DNV til indplacering i EMN’s almindelige tariffer i hen-
hold til de til enhver tid fastsatte regler herom. 
 
EMN kan kun opsige aftalen om den særlige tarif, hvis Energitilsynets godkendelse af den særlige 
tarif bortfalder som følge af offentlig myndigheds afgørelse herom eller hvis ændringer i lovgivnin-
gen måtte medføre væsentlige ændringer i forudsætningerne for opgørelse og opkrævning af den 
særlige tarif. 
 
Foreløbig beregning af særlig tarif 
Den særlige tarif omfatter opkrævning af følgende: 
 
Øvrige etableringsomkostninger  26.648.023 kr. 
 
 
Beløbene er overslagspriser excl. moms fra projektforslag af 06. juni 2012. 
 
De faktiske omkostninger konverteres til en løbende betaling over 40 år med et fast årligt beløb. 
 
Hertil kommer forrentning på restværdien med den maksimalt tilladte forrentning for netselskaber 
(pt. årsgennemsnittet af den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint). Forrentningen op-
kræves aconto med en skønnet procent og afregnes endeligt en gang årligt, når den tilladte for-
rentning foreligger. 
 

Dato: 29. oktober 2012 



 

 

Med de foreløbige priser vil tariffen for 2014 se således ud: 
 
Afskrivning 
Øvrige etableringsomkostninger incl. renter for 2013 
 
 28.181.883 40 år    704.547 kr. 
 
Forrentning 2014 
(acontoopkræves med forrentningssats for 2012 (2011 er brugt som eksempel)   
Øvrige etableringsomkostninger 28.181.883 5,756% 1.622.149 kr. 
 
Særlig tarif for DNV for 2014 i alt  2.326.696 kr. 
 
 
Opkrævning af den særlige tarif for DNV for hele 2014 sker i januar 2014 beregnet på baggrund af 
overslagspriserne. Regulering til de faktiske priser sker efterfølgende. 
 
Det forudsættes at den særlige tarif godkendes af Energitilsynet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Birgitte Haurum 
økonomichef 



Foreløbig oversigt over betalinger veddrørende særlig tarif for Gødstrup Sygehus

Investering (overslagspris) 25.882.960        

Afskrivningsperiode 40 år

Foreløbig rente 5,756% (Tilladt forrentning for netselskaber i 2011)

Betalinger sker primo hvert år

År Afskrivning Forrentning Samlet betaling Restværdi ultimo

2012 25.882.960              

2013 -                       1.489.823        -                         27.372.783              

2014 684.320              1.575.577        2.259.897             26.688.464              

2015 684.320              1.496.799        2.181.118             26.004.144              

2016 684.320              1.457.409        2.141.729             25.319.824              

2017 684.320              1.418.020        2.102.339             24.635.505              

2018 684.320              1.378.630        2.062.950             23.951.185              

2019 684.320              1.339.241        2.023.560             23.266.866              

2020 684.320              1.299.851        1.984.171             22.582.546              

2021 684.320              1.260.462        1.944.781             21.898.227              

2022 684.320              1.221.072        1.905.392             21.213.907              

2023 684.320              1.181.683        1.866.003             20.529.587              

2024 684.320              1.142.294        1.826.613             19.845.268              

2025 684.320              1.102.904        1.787.224             19.160.948              

2026 684.320              1.063.515        1.747.834             18.476.629              

2027 684.320              1.024.125        1.708.445             17.792.309              

2028 684.320              984.736           1.669.055             17.107.989              

2029 684.320              945.346           1.629.666             16.423.670              

2030 684.320              905.957           1.590.277             15.739.350              

2031 684.320              866.568           1.550.887             15.055.031              

2032 684.320              827.178           1.511.498             14.370.711              

2033 684.320              787.789           1.472.108             13.686.392              

2034 684.320              748.399           1.432.719             13.002.072              

2035 684.320              709.010           1.393.329             12.317.752              

2036 684.320              669.620           1.353.940             11.633.433              

2037 684.320              630.231           1.314.551             10.949.113              

2038 684.320              590.842           1.275.161             10.264.794              

2039 684.320              551.452           1.235.772             9.580.474                

2040 684.320              512.063           1.196.382             8.896.155                

2041 684.320              472.673           1.156.993             8.211.835                

2042 684.320              433.284           1.117.603             7.527.515                

2043 684.320              393.894           1.078.214             6.843.196                

2044 684.320              354.505           1.038.824             6.158.876                

2045 684.320              315.115           999.435                 5.474.557                

2046 684.320              275.726           960.046                 4.790.237                

2047 684.320              236.337           920.656                 4.105.917                

2048 684.320              196.947           881.267                 3.421.598                

2049 684.320              157.558           841.877                 2.737.278                

2050 684.320              118.168           802.488                 2.052.959                

2051 684.320              78.779              763.098                 1.368.639                

2052 684.320              39.389              723.709                 684.320                    

2053 684.320              -0                       684.320                 -0                               

27.372.783        32.252.972     58.135.932           

Investering 25.882.960        

Rente 1.489.823          

I alt 27.372.783        

Kontrol -                       
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