

**Rettelsesblad 2**  
**EU-udbud 2015/S 175-317867**  
**PET/CT-scannere**

Ifm. med upload af ny DWG-tegning for Aarhus Universitetshospital, Skejby, forlænges tilbudsfristen jf. nedenstående reviderede tidsplan.

**1.6 Tidsplan**

7. september 2015	Dato for elektronisk afsendelse af udbudsbekendtgørelse til EU-tidende.
11.09.2015	Offentliggørelse af udbudsmateriale på <a href="http://www.udbud.rm.dk">www.udbud.rm.dk</a>
AUH 23.9.2015  RHE 24.9.2015	Besigtigelse af installationssted hos ordregiver  Aarhus Universitetshospital: Besigtigelse af installationssted hos ordregiver, jf. pkt. 1.7.2 er onsdag den 23. september 2015 fra kl. 15.00 – 17.00  Regionshospitalet Herning: Besigtigelse af installationssted hos ordregiver, jf. pkt. 1.7.2 er torsdag den 24. september 2015 fra kl. 10.00 – 15.00  Gældende for begge besigtigelser: <b>Frist for tilmelding:</b> 17. september 2015 Tilmelding sker via mail til: <a href="mailto:im.projektsektionen@stab.rm.dk">im.projektsektionen@stab.rm.dk</a>
18.10.2015	Frist for spørgsmål til udbudsmaterialet
	Offentliggørelse af spørgsmål og svar vil ske løbende på <a href="http://www.udbud.rm.dk">www.udbud.rm.dk</a>
27.10.2015	Frem til denne dato kan der ske offentliggørelse af eventuelle rettelsesblade og yderligere oplysninger inkl. spørgsmål og svar på <a href="http://www.udbud.rm.dk">www.udbud.rm.dk</a>
<b>10.11.2015 kl. 12.00</b>	<b>Frist for modtagelse af tilbud</b>
10.11 – 30.12.2015	Gennemgang af tilbud
Uge 2 & 3 2016	Tilbudspræsentation og besigtigelse jf. pkt. 1.23  Tilbudsgiver a: 11.01 + 12.01.2016 Tilbudsgiver b: 14.01 + 15.01.2016 Tilbudsgiver c: 18.01 + 19.01.2016 Tilbudsgiver d: 21.01 + 22.01.2015
Uge 4 - 6	Evaluering af tilbud
Uge 7 / Uge 8 2016	Forventet tilkendegivelse om tildeling af kontrakter, henholdsvis afslag til tilbudsgivere (start på standstill-perioden)

**Rettelsesblad 2**  
**EU-udbud 2015/S 175-317867**  
**PET/CT-scannere**

Uge 10 2016	Forventet kontraktindgåelse
Uge 24 2016	Ibrugtagning & drift Aarhus Universitetshospital Regionshospitalet Herning
10.05.2016	Vedståelsesfrist