



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup](#) National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Gl. Landevej 61](#)

By: [Herning](#)

Postnummer: [7400](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er): [Projektsekretariatet DNV-Gødstrup](#). Telefon:

Att: [Michael Hyllegaard](#)

Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Fax:

Internetadresse(r): *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.vest.rm.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)*

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

DNV- Gødstrup. E1,2,3-DP11-E08 Elevatorer. Rammeudbud, funktionsudbud.

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup skal udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2014 til 2. kv. 2015.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

Etape 1 udgør ca. 104.500 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.

Etape 2 udgør ca. 15.000 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.

Etape 3 udgør ca. 30.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 8.000 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende entreprisedbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E08 og dækker elevatorer i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af elevatorer i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består dels af sengelevatorer (almindelige og bariatriske), i alt 19 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 3500 kg og med hastigheder op til 1,6 m/s, og dels af personelevatorer, i alt 16 stk. med fra 2 til 10 stop, op til 1150 kg og med hastigheder op til 2,0 m/s. Sengelevatorer skal være forberedt for AGV-transport. 3 personelevatorer skal være udført som brandmandselevator. Etablering af komplet managementsystem for alle elevatorer.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder på, som på nuværende tidspunkt forventes at have opstart på byggeplads i december 2015. Aflevering forventes at være: september 2017 for etape 1, januar 2019 for etape 2 og marts 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af de ved tilbuddet afgivne enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand	45200000	
Yderligere genstand(e)	45215140	
	45313100	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_jasmas](#)

Dokumentreference: [2014-165182](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2014/S 243-427287](#) af: [17/12/2014](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[12/12/2014](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

III.1.4) Andre særlige vilkår

ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andre arbejder af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Læses:

Kontrakten vil indeholde en bestemmelse, der stiller krav til, at kontraktavende entreprenør skal sikre vedkommende arbejdere løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen fastsat i arbejdsklausulen. De nærmere bestemmelser fremgår af forslag til den vedtagne

arbejdsklausul, der kan hentes på portaladressen som fremgår af pkt. VI.3. "Yderligere oplysninger".

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder, som på nuværende tidspunkt forventes at have opstart på byggeplads i december 2015. Aflevering forventes at være: september 2017 for etape 1, januar 2019 for etape 2 og marts 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Læses:

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder, som på nuværende tidspunkt forventes at have opstart på byggeplads i september 2015. Aflevering forventes at være: juni 2018 for etape 1, januar 2019 for etape 2 og marts 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udbuddet.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 30/01/2015 Tidspunkt: 12:00 (dd/mm/åååå)

Læses:

18/02/2015 Tidspunkt: 12:00 (dd/mm/åååå)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

23/01/2015 (dd/mm/åååå) - ID:2015-010656