



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup](#) National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Gl. Landevej 61](#)

By: [Herning](#)

Postnummer: [7400](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er): [Projektsekretariatet DNV-Gødstrup](#). Telefon:

Att: [Michael Hyllegaard](#)

Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Fax:

Internetadresse(r): *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.vest.rm.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)*

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

DNV-Gødstrup. E1,2,3-DP11-E01 Sprinkling. Rammeaftale, funktionsudbud.

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup skal udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2014 til 2. kv. 2015.

Byggeriet opføres i 3 etaper:

Etape 1 udgør ca. 104.500 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.

Etape 2 udgør ca. 15.000 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.

Etape 3 udgør ca. 30.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 8.000 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E01 og dækker sprinkling i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af sprinkling i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af fuldsprinkling af samtlige arealer ekskl. serverrum, operationsstuer, scannerrum og flugtvejstrapper.

Sprinkleranlægget etableres som et vandtågesystem, i henhold til DBI retningslinier 254-1 og 254-2. Etablering af ny komplet systemcentral fra indføring af sprinklerstik til central, og samtlige alarmventiler og flowswitch.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder på, som på nuværende tidspunkt forventes at have opstart på byggeplads i december 2015. Aflevering forventes at være: september 2017 for etape 1, januar 2019 for etape 2 og marts 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af de ved tilbuddet afgivne enhedspriser, når projektmateriale herfor foreligger.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand	45200000	
Yderligere genstand(e)	45215140	
	45343230	
	44115500	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_jasmas](#)

Dokumentreference: [2014-165178](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2014/S 243-427288](#) af: [17/12/2014](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[12/12/2014](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

III.1.4) Andre særlige vilkår

ILO konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter er gældende for byggesagen. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer vedkommende arbejdere løn og andre arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige end dem, der gælder i overenskomst m.v. for andre arbejder af samme art, jf. de nærmere regler i konventionens artikel 2.

Læses:

Kontrakten vil indeholde en bestemmelse, der stiller krav til, at kontrakt-havende entreprenør skal sikre vedkommende arbejdere løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Bygherren kan til enhver tid udbede sig relevant dokumentation for, at løn- og arbejdsvilkår for arbejdstagerne lever op til forpligtelsen fastsat i arbejdsklausulen. De

nærmere bestemmelser fremgår af forslag til den vedtagne arbejdsklausul, der kan hentes på portaladressen som fremgår af pkt. VI.3. "Yderligere oplysninger".

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder, som på nuværende tidspunkt forventes at have opstart på byggeplads i december 2015. Aflevering forventes at være: september 2017 for etape 1, januar 2019 for etape 2 og marts 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udbuddet.

Læses:

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder, som på nuværende tidspunkt forventes at have opstart på byggeplads i september 2015. Aflevering forventes at være: juni 2018 for etape 1, januar 2019 for etape 2 og marts 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udbuddet.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse 30/01/2015 Tidspunkt: 12:00 (dd/mm/åååå)

Læses:

18/02/2015 Tidspunkt: 12:00 (dd/mm/åååå)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

23/01/2015 (dd/mm/åååå) - ID:2015-010651