



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg](#) National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Toldbodgade 12, Postboks 130](#)

By: [Viborg](#)

Postnummer: [8800](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er):

Telefon: [+45 20470241](#)

Att: [Lillian Kristensen](#)

Mailadresse: lillkris@rm.dk

Fax:

Internetadresse(r): *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: (URL) <http://www.rm.dk/>

Internetadresse for køberprofilen: (URL) <http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk>

Elektronisk adgang til oplysninger: (URL) <http://www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk/>

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: (URL) <http://www.byggeweb.dk/>

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

Byggeledelse og arbejdsmiljøledelse for DP2, Akutcenter Viborg samt option for DP3, ombygning af eksisterende hospital.

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

Regionshospitalet Viborg udbyder byggeledelse og arbejdsmiljøledelse for Delprojekt 2 (DP2), Akutcenter Viborg omfattende 23.600 m² nybyggeri samt 6.100 m² ombygning, som skal bygges i perioden maj 2015 til medio 2017.

Projektet har et entreprisebudget på 405 mio. kr. ekskl. moms. Der er herudover option på byggeledelse og arbejdsmiljøledelse for ombygning af yderligere 29.600 m² i det eksisterende hospital, som skal ombygges i perioden 2015-2018 med et entreprisebudget på ca. 160 mio. kr. ekskl. moms.

Hospitalet skal være i fuld produktion under byggeriet og ombygningen, hvilket fordrer en meget struktureret planlægning og gennemførelse af projektet.

Byggeledelsen skal som minimum bestå af en byggeleder og en byggelederassistent med dokumenteret erfaring på opgaver med tilsvarende kompleksitet. Der vil ikke blive tålt udskiftning af nøglemedarbejdere under opgaveforløbet.

Totalrådgiver på projektet er et konsortium, Projektgruppen Viborg, bestående af Midtconsult, Sweco, WSP og Aart.

Som bygherrerådgiver er tilknyttet Arkitema og MOE A/S, i dette udbud repræsenteret ved Thomas Simoni, MOE.

Byggeopgaven udbydes i fagentrepriser. Der er endvidere en væsentlig bygherrelevance af medicoteknik, teknisk udstyr, IT og sundheds-IT som koordineres i forhold til det øvrige arbejde. Byggeledelsen forudsættes at indgå aktivt i denne koordinering. Byggeledelsen skal endvidere indgå aktivt i styring og koordination af snitfladerne omkring rokadeplanen, hvor bygherren nedsætter en styregruppe for den interne koordination af opgaven.

Bilag med supplerende beskrivelse af kontraktens opgaveindhold vil blive lagt på www.hospitalsbyggeri-viborg.rm.dk.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand	71520000	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_HAI](#)

Dokumentreference: [2014-087832](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2014/S 129-231033](#) af: [09/07/2014](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[04/07/2014](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

I.1)

[Elektronisk indsendelse af bud og ansøgnigner om deltagelse: \(URL\) http://www.byggeweb.dk/](http://www.byggeweb.dk/)

Læses:

[Elektronisk indsendelse af bud og ansøgnigner om deltagelse: \(URL\): Ansøgning skal ikke indsendes elektronisk](#)

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

IV.3.4)

[05/08/2014](#) Tidspunkt: [12:00](#)
(dd/mm/åååå)

Læses:

[12/08/2014](#) Tidspunkt: [12:00](#)
(dd/mm/åååå)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

[11/07/2014](#) (dd/mm/åååå) - ID:2014-091618