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1. Parter
1.1 Mellem undertegnede

Region Midtjylland

Projektsekretariat DNV-Ggdstrup - Staben
Hospitalsenheden Vest, Bygn. nr. 08

Gl. Landevej 61

7400 Herning

(herefter benaevnt “Region Midtjylland™)

og

EnergiGruppen Jylland Varme A/S
CVR-nr. 25809807

Industrivej Nord 9B

7400 Herning

(herefter benzevnt “EnergiGruppen”)

er der dags dato indgdet folgende betingede rammeaftale (herefter benzevnt "Aftalen”)
vedrgrende Det Nye Hospital i Vest (herefter benaevnt "DNV") tilslutning til fijernvarmefor-
syningen, EnergiGruppens etablering af intern ringledning og stikledninger pa hospitals-
grunden samt mulighed for DNV's afsaetning af overskudsvarme (herefter benzevnt "Fjern-
varmeforsyningen”) samt EnergiGruppens levering af varmeforsyning i byggeperioden.

2. Aftalens baggrund og formal

2.1 Region Midtjylland har i forbindelse med den planlagte etablering af DNV rettet
henvendelse til EnergiGruppen med anmodning om, at DNV bliver forsynet
med fjernvarme og levering af varmeforsyning under byggeperioden.

2.2 Region Midtjylland har fremsat szerlige krav til Fjernvarmeforsyningen, herun-
der krav om, at Fjernvarmeforsyningen etableres med en ringledning p& hospi-
talsgrunden, hvorfra der etableres stikledninger til de enkelte bygninger, jf.
punkt 4 nedenfor.

2.3 Det er aftalt, at Region Midtjylland, udover investeringsbidrag, betaler de fak-
tisk afholdte omkostninger til etablering af intern ringledning samt stiklednin-
ger i stedet for saedvanlig tilslutningsbidrag og variabel takst for etablering af
stikledninger. Herudover afholder Region Midtjylland et saerligt omkostningstil-
laeg, som felge af de aftalte betalingsvilkar.
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2.4

2.5

3.1

3.2

4.1

4.2

4.2.1

P& baggrund af ovenstdende er formdlet med Aftalen at fastsaette de naermere
vilkdr for etablering af Fjernvarmeforsyningen og DNV’s tilslutning til forsy-
ningsnettet.

Parterne vil herudover loyalt samarbejde om, at undersgge muligheden for
afsaetning af overskudsvarme fra DNV's kgleanlaeg til varmedistributionsnettet.

Retlig regulering

For DNV’s tilslutning til EnergiGruppens forsyningsnet geelder de vilkdr, som er
fastsat i:

e EnergiGruppen’s "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”,
som er vedhaeftet som bilag 1, og

e EnergiGruppen’s "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, som
er vedhaeftet som bilag 2,

medmindre andet eksplicit fglger af Aftalen.

DNV’s tilslutning til EnergiGruppens forsyningsnet er herudover underlagt den
til enhver tid geeldende varmeforsyningslovgivning.

Forsyningsanlaeggets etablering
Fjernvarmeforsyningen

Fjernvarmeforsyningen omfatter tilslutning af DNV, herunder etablering og drift
af TN10 ledningsanlaeg og TN25 ledningsanlzeg, etablering og drift af veksler
samt drift af det etablerede ledningsanlaeg. Fjernvarmeforsyningen tilhgrer
EnergiGruppen, og EnergiGruppen er til enhver tid bl.a. berettiget til at benytte
Fjernvarmeforsyningen i forbindelse med tilslutning af tredjemaend til fjern-
varme, forudsat at dette ikke forringer Region Midtjyllands rettigheder i hen-
hold til Aftalen.

EnergiGruppens ydelse

EnergiGruppen forpligter sig til at etablere Fjernvarmeforsyningen i overens-
stemmelse med

e Notat om “Graenseflader fjernvarmeforsyningen - EnergiMidt / DNV / Curi-

vita" - bilag 3
e Hovedtidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen - bilag 4
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4.3

4.3.1

4.3.2

4.4

4.4.1

4.4.2

e EnergiGruppens projektforslag af 29. oktober 2012 med tilhgrende bilag -
bilag 5

Hovedetidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen (bilag 4) er gaelden-
de. Parterne udarbejder i faellesskab og inden den [...] detaljeret tidsplan for
Etablering af Fjernvarmeforsyningen, hvori der sker koordination af Energi-
Gruppens udfgrelse af bygge- og anleegsarbejder med de gvrige bygge- og an-
leegsaktiviteter pd hospitalsgrunden. Parterne er enige om, at der i forbindelse
med udarbejdelse af detailtidsplanen aftales dagbogsbelagte terminer. Som
udgangspunkt fastleegges disse pd baggrund af EnergiMidts mulighed for at
fremszette krav om dagbog mod sine underleverandgrer. EnergiGruppen har
ret til tidsfristforleengelse i det omfang, EnergiGruppen ikke gives fri og uhin-
dret adgang til byggefeltet i overensstemmelse med den detaljerede tidsplan.

Hvad angdr greensefladerne mellem EnergiGruppens forpligtelser i relation til
etablering af Fjernvarmeforsyningen og Region Midtjyllands forpligtelser, frem-
gar disse af bilag 3.

EnergiGruppen har udtrykt gnske om, at DNV stiller ngdvendigt are-
al/teknikrum til radighed for placering af fijernvarmeveksler. De nzaermere vilkar
i forbindelse hermed indarbejdes i forbindelse med parternes indgdelse af leve-
ringsaftale.

EnergiGruppens vederiag for Fiernvarmeforsyningens etablering

Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til som vederlag for
etablering Fjernvarmeforsyningen at betale EnergiGruppen et belgb svarende
til:

a. Seadvanligt investeringsbidrag i henhold til EnergiGruppens geeldende
taksblad

b. EnergiGruppens faktiske omkostninger ved etablering af intern ring-
ledning og stikledninger, jf. punkt 4.4.2. og

c. Et tillaeg for EnergiGruppens omkostninger forbundet med de aftalte
betalingsvilkdr (herefter benaevnt "DNV-omkostningstillaegget”).

Ved EnergiGruppens “faktiske omkostninger” til etablering af intern ringledning og
stikledninger, jf. punkt 4.4.1, litra b, skal forstds EnergiGruppens samlede om-
kostninger, herunder

(1) EnergiGruppens dokumenterede omkostninger til indkgb af materialer,
tekniske anlaeg og installationer mv.

(2) EnergiGruppens dokumenterede omkostninger til underentreprengrer
og -leverandgrer,
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4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

5.1

(3) honorar for det af EnergiGruppen til etablering af ringledning og stik-
ledninger anvendte tidsforbrug opgjort pa basis af timeregnskab i
overensstemmelse med EnergiGruppens til enhver tid geeldende, saed-
vanlige timesatser samt

(4) eventuelle gvrige dokumenterede omkostninger til Forsyningsanlaeg-
gets etablering.

Dokumentation af de i punkt 4.4.2, nr. (1), (2) og (4) anfgrte omkostninger
skal ske i form af en erklzering fra EnergiGruppens revisor pd, at der foreligger
fakturaer pd de anfarte omkostninger, eller fremlaeggelse af kopi af modtagne
fakturaer. Opggrelse og dokumentation af det i punkt 4.4.2, nr. (3) anfarte
honorar skal ske ved fremlaaggelse af timeregnskab.

Hvis der er forhold, jf. punkt 4.4.3, som Region Midtjylland gnsker szerligt un-
dersggt, er EnergiMidt forpligtet til at medvirke til, at der kan udpeges en uaf-
haengig revisor, der kan gennemgd dokumenterne. Omkostningerne hertil pa-
hviler Region Midtjylland.

Hvis EnergiGruppen antager koncernforbundne selskaber til udfgrelse af ydel-
ser efter Aftalen, skal den i punkt 4.4.2, nr. (1) - (4) anfgrte dokumentation i
samme omfang leveres af de koncernforbundne selskaber.

De i overensstemmelse med punkt 4.4.1 - 4.4.4 opgjorte omkostninger til
EnergiGruppens faktiske omkostninger ved etablering af Fjernvarmeforsynin-
gen, sadvanligt investeringsbidrag i henhold til EnergiGruppens gzeldende
taksblad samt DNV-omkostningstillzegget betales som anfgrt nedenfor under
punkt 7.

EnergiGruppen har pd baggrund af projektforslaget (bilag 5) udarbejdet et
forelgbigt budgetoverslag over omkostningerne ved Forsyningsanlaeggets etab-
lering og investeringsbidrag. Det forelgbige budgetoverslag vedhaeftes som bi-
lag 6. Budgetoverslaget omfatter ikke omkostninger til DNV-omkostningstillaeg-
get. Nar kravspecifikationerne til Forsyningsanlaegget er endeligt fastlagt, ud-
arbejder og fremsender EnergiGruppen til Region Midtjylland et revideret bud-
getoverslag over omkostningerne til Forsyningsanlaeggets etablering.

Senere udvidelse af Fjernvarmeforsyningen

Der er i dimensioneringen af ledningsanlaeggende, omfattet af Fjernvarmefor-
syningen, taget hgjde for en senere udvidelse til i alt 150.000 m? Tilsvarende
er der i forbindelse med pladsen i teknikrummet taget hgjde for et behov for
yderligere vekslere i forbindelse med en sddan mulig senere udvidelse.
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5.2 Dimensioneringen af udvidelsen, jf. punkt 5.1, er baseret pa projektforslaget
(bilag 5). Det i punkt 5.1 anfgrte vedrgrende dimensioneringen er sdledes be-
tinget af, at der ikke er elementer i projektforslaget af relevans for dimensione-
ringen, der gendrer sig.

5.3 Fremsaetter Region Midtjylland i gvrigt aendringsgnsker til Fjernvarmeforsynin-
gen, betaler Region Midtjylland ligeledes de faktiske omkostninger forbundet
med sddanne aendringer. De faktiske omkostninger opggres i overensstemmel-
se med principperne i punkt 4.4.2 - 4.4.4.

6. Drift af Fjernvarmeforsyningen

6.1 EnergiGruppen ejer Fjervarmeforsyningen og er sdledes ansvarlig for Igbende
drift og vedligehold heraf.

6.2 EnergiGruppen skal have fri og uhindret adgang med henblik pa Igbende drift
og vedligeholdelse af Fjernvarmeforsyningen.

6.3 EnergiGruppen er ansvarlig for, at der til enhver tid leveres fjernvarme til DNV i
ngdvendigt og tilstraekkeligt omfang. De fremtidige krav til drift og vedligehold
specificeres i en saerskilt leveringsaftale.

7. Region Midtjyllands betaling
7.1 Fjernvarmeforsyningens etablering
7.1.1 Det er aftalt, at Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet

med etablering af Fjernvarmeforsyningen, saedvanligt investeringsbidrag samt
DNV-omkostningstillaegget, jf. punkt 4.4 som en Igbende &rlig betaling i stedet
for en engangsbetaling ved Aftalens indgdelse. Aftalen om og vilkdrene for Re-
gion Midtjyllands lgbende betaling, herunder periode, afdrag og forrentning,
fremgdr af bilag 7. Betaling opkreeves en gang arligt sammen med Energi-
Gruppens opkraevning af forbrugstarif og arlig udgift.

7.2 Forbrugstarif og drlig udgift
7.2.1 Region Midtjylland er forpligtet til at betale en forbrugstarif og arlig udgift til

EnergiGruppen pd saedvanlige vilkdr og efter det til enhver tid gaeldende takst-
blad. Der indgds saerskilt en szerskilt leveringsaftale herom.
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7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.4

7.4.1

Opsigelse af aftalen om lobende betaling

Region Midtjylland er berettiget til med 6 méneders skriftligt varsel til udgan-
gen af et kalenderdr at opsige aftalen om Igbende betaling, jf. punkt 7.1.1,
mod betaling af den opgjorte restgeeld pr. ophgrstidspunktet tillagt de omkost-
ninger, der pafgres EnergiGruppen, som fglge af opsigelsen (herefter benaevnt
"Restgeaelden"). En opggrelse over Restgeelden pr. udgangen af hvert kalen-
derdr fremgar af bilag 7 (afdrag og forrentningsplan).

Fra EnergiGruppens side er aftalen om Region Midtjyllands Igbende betaling, jf.
punkt 7.1.1, uopsigelig, idet EnergiGruppen uanset uopsigeligheden dog skal
veere berettiget til at opsige aftalen om Igbende betaling, jf. punkt 7.1.1, som
fglge af offentlig myndigheds afggrelse herom eller aendringer i lovgivningen,
som matte medfgre vaesentlige aendringer i forudsaetningerne for opggrelse og
opkraevning af den Igbende betaling.

I tilfzelde af Region Midtjyllands veesentlige misligholdelse af Aftalen, herunder
aftalen om Igbende betaling, jf. punkt 7.1.1, er EnergiGruppen i overensstem-
melse med dansk rets almindelige regler berettiget til at ophaeve Aftalen og
eventuelt kraeve erstatning udover Region Midtjyllands betaling af Restgaelden.

Region Midtjyllands ret til at forlange intern ringledning og stikledninger over-
draget

Region Midtjylland er berettiget til med 6 mdneders varsel til udgangen af et
kalenderdr, at forlange den interne ringledning og stikledningerne overdraget
fra EnergiGruppen til Region Midtjylland pd falgende vilkar:

i.  DNV-omkostningstillaegget ophgrer.

i. Den interne ringledning og stikledningerne overdrages til Region Midtjyl-
land mod Region Midtjyllands betaling af Restveerdien som opgjort efter
punkt 7.3.1. Region Midtjylland er herefter ejer af den interne ringledning
og stikledningerne og sdledes ansvarlig for den Igbende drift og vedlige-
holdelse heraf.

iii. Med virkning fra opsigelsesperiodens udlgb aendres Region Midtjyllands
betaling af arlig udgift opgjort i overensstemmelse med EnergiGruppens til
enhver tid geeldende takster. Der skal herved tages hgjde for at Region
Midtjylland er ejer af den interne ringledning og stikledningerne og an-
svarlig for den Igbende drift og vedligeholdelse heraf. (Pt. vil det betyde,
at der er mulighed for, at den &rlige udgift aendres fra en &rlig udgift be-
regnet p& grundlag af antal etagekvadratmeter til en arlig udgift beregnet
pd grundlag af forventet effekt (mW)).
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7.5 Region Midtjyllands forpligtelser i tilfeelde af leveringsforholdets eller den lo-
bende betalings ophar i pvrigt

7.5.1 Safremt EnergiGruppens leveringsforhold til Region Midtjylland eller aftalen om
Igbende betaling, jf. punkt 7.1.1, matte ophgre af andre &rsager end Region
Midtjyllands opsigelse - herunder, men ikke begraenset til, nedleeggelse af
DNV, nedleeggelse af regionerne, overdragelse af DNV til tredjemand mv. -
finder bestemmelserne i punkt 7.4.1 tilsvarende anvendelse.

8. Fremtidige aendringer af forsyningsledninger

8.1 Parterne er enige om, at forsyningsledninger placeres efter aftale med Region
Midtjylland og i henhold til Region Midtjyllands anvisninger.

8.2 Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet med eventuel
fremtidig flytning af forsyningsledninger, der matte blive ngdvendige som fglge
af, at Region Midtjylland @nsker at udnytte arealer pd hospitalsgrunden pa en
méde, der ikke er foreneligt med, at der ligger en ledning i arealet. De faktiske
omkostninger opggres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.4.2 -
4.4.4.

8.3 EnergiMidt udarbejder efter indgdelse af denne aftale ledningsdeklaration i
overensstemmelse med dette punkt 8, der tinglyses pd hospitalsgrunden med
Region Midtjylland og EnergiMidt som pataleberettigede.

9. Force Majeure

9.1 EnergiGruppen er ansvarsfri, ndr korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som
folge af ekstraordinzere omstaendigheder, der opstdr uden Partens skyld, og
som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset (herefter benaevnt
"Force Majeure"). Force Majeure foreligger fx ved krig, usaedvanlige naturbegi-
venheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme

9.2 EnergiGruppen er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres pad
grund af Force Majeure.

9.3 Hver Part afholder egne omkostninger/baerer egne tab som fglge af en Force
Majeure begivenhed.
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10. Omkostninger

10.1 Hver part afholder egne omkostninger til r&dgivere mv. i forbindelse med Afta-
lens udarbejdelse, indgdelse og gennemfarelse.

11. Betingelser

11.1 Fra Region Midtjyllands side er Aftalens punkt 7, hvorefter Region Midtjylland
forpligter sig til at betale DNV-omkostningstillaegget, betinget af Regionsrddets
godkendelse.

11.2 Sdfremt Regionsrédet ikke godkender Region Midtjyllands betaling af DNV-

omkostningstillaegget, er det mellem Region Midtjylland og EnergiGruppen af-
talt, at Forsyningsanlaeggets etablering og Region Midtjyllands tilslutning sker
mod betaling af saedvanligt investeringsbidrag, jf. punkt 4.4.1, litra a, og Ener-
giGruppens faktiske omkostninger ved etablering af den interne ringledning og
stikledninger, jf. punkt 4.4.1, litra b.

11.3 Udover det i punkt 11.1 og 11.2 anfgrte er Aftalen i sin helhed betinget af
Regionsrddets godkendelse.

11.4 Hvis betingelsen i punkt 11.3 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012
bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfaelde skal parterne ikke havde
noget krav mod hinanden som fglge af den manglende opfyldelse af betingel-
sen.

11.5 Fra EnergiGruppens side er Aftalen i sin helhed betinget af, at der indgds seer-
skilt aftale om EnergiGruppens levering af fjernvarme.

11.6 Hvis betingelsen i punkt 11.5 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012
bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfaelde skal parterne ikke havde
noget krav mod hinanden som fglge af den manglende opfyldelse af betingel-

sen.

12, Tvister

12.1 Enhver tvist, som matte opstd mellem parterne i anledning af Aftalens indgdel-
se eller fortolkning, afggres i mangel af mindelig ordning ved de almindelige
domstole.
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13. Bilag

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3
Bilag 4
Bilag 5
Bilag 6
Bilag 7

kokokkk

Aarhus, den /

f. Region Midtjylland:

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fijernvarmelevering

Graenseflader fjernvarmeforsyningen - EnergiMidt / DNV / Curivita
Hovedtidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen
EnergiGruppens projektforslag af 29. oktober 2012-

Forelgbigt budgetoverslag

Afdrag og forrentningsplan

2012

Aarhus, den /

2012

f. EnergiGruppen Net A/S
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ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

§1.

1.1

1.2

1.3

1.4

bestemmelser for fjernvarmelevering” fastlagt gennem "Vedtaegter”,

Gyldighedsomrade og definitioner m.v.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er galdende for leveringsforholdet
mellem ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S, og ejeren af ejendomme, der efter eget
agnske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor

der i henhold til afsnit 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfalgende benavnes ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S som VARKET og ejeren

samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Hvor det er teknisk gennemfarligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER forefindes et
selvstendigt stik med mulighed for aflukning samt en selvsteendig varmemaler, der ejes
af VAERKET, skal betaling for varme - pa ejerens anmodning - ske i et direkte kundefor-
hold mellem VARKET og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolig-

haver eller lejer.

Haeftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers lgbende betalinger kan ikke palegges

ejendommens ejer.

@vrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt VARKET uvedkom-

mende.

Det retslige forhold mellem VARKET og FORBRUGEREN er foruden gennem "Almindelige

Tekniske bestemmel-

ser for fjernvarmelevering”, "Prisblad” og "Aftale om fjernvarmelevering”.

forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender VARKET et "Velkomstbrev” til

FORBRUGEREN, med oplysning om FORBRUGERENSs indtraeden i aftaleforholdet.

ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S

SIDE NR. 3

almindelige leveringsbestemmelser



§2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Etablering/®ndring af fjernvarmeforsyning

Safremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlagning, og safremt tekniske

og skonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning.

VARKET afgar i de enkelte tilfelde, om tilslutning kan finde sted.

Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til
VARKET af ejeren af ejendommen. | omrader med tilslutningspligt giver kommunen pa-

leeg om, hvornar tilslutning senest skal finde sted.

Ejeren stiller den fornadne plads til radighed til brug for etablering af hovedhaner og
hovedmalerarrangement m.v. Der ma sikres VARKET let adgang til maleraflaesning og

vedligeholdelse, jf. afsnit 5.1.

Hvis det er ngdvendigt at andre interne ledninger m.v. pa ejendommens omrade, for at
fijernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske pa ejerens foranledning, og om-

kostningerne hertil pahviler ejeren.

VARKET er efter naermere aftale berettiget til at fore fjernvarmeledninger gennem ejen-
dommens grund, kalder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af
andre ejendomme, for sa vidt der derved ikke skabes vasentlige hindringer for rumme-

nes eller grundens udnyttelse.

VARKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VAERKET er ansvarlig for skader,
der sker som fglge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor
VARKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nadvendige eftersyn og repara-

tioner.
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Er der tale om vasentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyt-
telse, og der derfor ikke kan opnas aftale, kan VARKET anvende ekspropriationsreglerne

i varmeforsyningsloven.

Tilslutningsbidrag

2.6 Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. VARKETS prisblad, for at blive tilsluttet varmeforsy-

ningen.

Inversteringsbidrag

2.7 Beregning af investeringsbidragets starrelse foretages af VARKET. Pa VARKETs foranled-

ning skal ejeren meddele de ngdvendige oplysninger til brug for beregning af bidrag.

2.8 Safremt der i ejendommen gnskes foretaget andringer, som har indflydelse pa beregning
af investeringsbidraget, har ejeren pligt til - inden a&ndringen - skriftligt at meddele det-
te til VAERKET. | sadanne tilfelde kan VARKET opkrave supplerende investeringsbidrag.

VARKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmaling.

Byggemodningsbidrag

2.9 VARKETs bestyrelse/ledelse kan beslutte, at der skal opkraves byggemodningsbidrag i
forbindelse med nye udstykningsomrader. Byggemodningsbidragets stgrrelse afhanger
af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt
udgeore VARKETs faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstyknings-
omradet. Evt. opkravning af byggemodningsbidrag vil fremga af VARKETs takstblad og

skal betales inden etablering af hovedledningen.

Stikledning/stikledningsbidrag

2.10 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens

hovedhaner, benavnes i det falgende som "stikledningen"”.

Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgar af VARKETSs takstblad. Den faste

del af betalingen for stikledningen indgar i investeringsbidraget, mens den variable del
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betales ud fra den fysiske lengde af stikledningen malt i tracéet fra ejendommens skel til
ejendommens hovedhaner. VARKET fastsatter stikledningens placering efter aftale med

ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold.

Stikledningen afsluttes normalt inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejen-

dommens varmerum eller et andet let tilgeengeligt rum.

Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VARKET.

VARKET kan etablere falles stikledning til flere ejendomme med selvstendige varmema-

lere, hvis VARKET finder det hensigtsmaessigt.

Det er ikke tilladt FORBRUGEREN at bygge oven pa stikledningen eller at &ndre terraen
over/omkring stikledningen i vaesentligt omfang. Ma FORBRUGEREN ngdvendigvis foreta-
ge tilbygning over stikledningen, overgar stikledningen til husets interne installation, og
der etableres hovedhaner og maler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGERENS

regning.

Det er FORBRUGERENSs ansvar, at stikledning og installation til enhver tid efter etablerin-
gen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for VARKET.

Giver forhold hos kunden anledning til flytning af stikledningen, foretages disse arbejder
af EGJ for kundens regning. | sarlige tilfeelde, nar en almindelig renovering ggr det nad-

vendigt, kan EGJ afholde udgifterne.

Hvis en stikledning ved foreget varmebehov bliver for lille, omlaegges den af VARKET
efter naermere aftale med FORBRUGEREN. De faktiske udgifter hertil betales af

FORBRUGEREN.

VARKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet pa en FORBRUGERs

ejendom.

ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S

SIDE NR. 6

almindelige leveringsbestemmelser



Efter udfarte anlaegs- og reparationsarbejder foretager VARKET retablering i henhold til

"Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”.

Ejerskifte/lejerskifte

2.16 Ejerskifte skal meddeles VARKET. | forbindelse med ejerskiftet skal hovedmaleren aflae-
ses med henblik pa udarbejdelse af opggsrelse. Anmodning herom skal meddeles
VARKET senest 8 dage far ejerskifte. Safremt VARKET i stedet anvender selvaflaesning,
skal selvaflesningskortet, underskrevet af savel hidtidig som ny ejer, fremsendes til

VARKET.

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale savel faste bidrag som forbrugsbidrag efter
maler, indtil ejerforholdet ophgrer eller overgar til den nye ejer, jf. afsnit 6.9. Den hidti-
dige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtrader i den hidtidige ejers forpligtel-

ser over for VAERKET. VARKET fremsender et "Velkomstbrev” til den nye ejer.

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. afsnit 1.1 og 1.2, skal lejerskifte med-
deles VARKET. | forbindelse med lejerskifte skal maleren afleeses med henblik pa udar-
bejdelse af opgerelse. Anmodning herom skal meddeles VARKET senest 8 dage far af-
lesning gnskes foretaget. Safremt VARKET i stedet anvender selvaflesning, skal selvaf-

leesningskortet fremsendes til VARKET.

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale savel faste bidrag som forbrugsbidrag efter
maler i henhold til VARKETs opggrelse, indtil slutaflesning er foretaget i forbindelse

med fraflytningen. VAERKET fremsender et "Velkomstbrev” til den nye lejer.

Safremt VARKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale

savel faste bidrag som forbrugsbidrag efter maler, indtil VERKET har modtaget medde-

lelse om ny lejer. Ejeren modtager skriftlig underretning herom af VARKET.
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Eventuelt gebyr for flytteopgarelse fremgar af VARKETSs til enhver tid gaeldende takst-

blad. Se endvidere afsnit 6.12.

2.17 Galdende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflesningsbog kan rekvireres

pa VARKET.

Udtradelsesvilkar

2.18 Udtraedelse af VARKET kan finde sted med 12 maneders skriftlig varsel af ejeren til et
regnskabsars udlab.

Forbrugere tilsluttet efter 1. januar 2010 kan treede ud med en maneds varsel, nar de har
varet tilsluttet i fem maneder.

Udtraedelse er dog til enhver tid begranset af lovgivningen og offentlige myndigheders

beslutninger.

2.19 Pa udtraedelsestidspunktet er der pligt til at betale:

a. Udgifter i henhold til arsopgarelse.

b. Skyldige udgifter.

C. Et belgb til dekning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved-

/fordelingsledningen, nedtagning af maler og andet tilhgrende VARKET.

d. VARKETs omkostninger ved eventuel fjernelse af de af VARKET tilhgrende lednin-
ger pa ejendommen i det omfang sadanne ledninger alene vedrarer FORBRUGERENS
varmeforsyning. Ikke fjernede afbrudte stikledninger kan kraeves tinglyst pa ejen-

dommen for ejers regning.

2.20 Hvis leveringsforholdet ophgrer, har VERKET efter narmere aftale ret til at lade led-

ningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette.
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§3.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Safremt ledningernes forbliven medfarer vaesentlige og omfattende hindringer for rum-
menes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnas aftale, kan VARKET an-

vende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

Drift og vedligeholdelse af anlaeg

Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af
VARKET kan reguleres savel efter arstiderne som indenfor dagnet, jf. "Tekniske be-

stemmelser for fjernvarmelevering.

Fjernvarmevandet ma kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation.
FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand

fra anlagget.

Ejendommens varmeinstallation (varmeanlaeeg og vandvarmer respektive varmeveksler)
skal dimensioneres, styres, reguleres og overvages saledes, at fjernvarmevandet afkgles i
henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, hvor sadanne forefindes,

og/eller i henhold til de af VARKET fastsatte krav.

FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig
stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Safremt FORBRUGEREN udviser uagt-
somhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlaegget, saledes at der derved pafares
VARKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de patalte for-
hold, er VERKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENS regning,
og tillige, hvis sikkerhedsmassige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen,

indtil forholdene er bragt i orden.

Til enhver udferelse af arbejder pa ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer
med autorisation som VVS-installater eller fjernvarmeinstallater, saerligt autoriseret af

VARKET. Sidstnavnte autorisation kan til enhver tid tilbagekaldes af VARKET.
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3.6

3.7

3.8

3.9

VARKET har pligt til at sege opretholdt regelmassig forsyning med fjernvarme til ru-
mopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VARKET forbeholder sig ret til, sa vidt
muligt med forudgaende varsel, at standse forsyningen ved udfarelse af nytilslutninger,
ledningsandringer og reparationer. Stgrre ledningsarbejder vil sa vidt muligt blive udfart

uden for den egentlige fyringssason.

Kortvarige, nadvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

| tilfelde af varmeafbrydelse og andre tilfelde af ikke kontraktmassig levering i forbru-
gerkeb galder kabelovens og aftalelovens regler, og VARKET er ansvarlig efter dansk
rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er VARKET ikke ansvarlig
for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger
forsaet eller grov uagtsomhed fra VAERKETSs side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at

tegne driftstabsforsikring.

VARKET patager sig intet ansvar for fglgevirkninger af svigtende levering, opstaet ved
naturkatastrofer, krig, oprar, harvaerk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller an-

dre forhold, som er uden for VAERKETs kontrol.

VARKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

VARKETSs personale er i rimeligt omfang til radighed for FORBRUGEREN med information

om fjernvarmeanlaggets etablering, drift og betjening samt pavisning af eventuelle fejl.

VARKETSs personale skal, sa laenge ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod
beharig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlag

for eftersyn, trykpravning, afleesning samt afbrydelse.
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3.10

§4.

4.1

4.2

4.3

FORBRUGEREN er, safremt det skyldes fejl eller forsammelser fra hans side, ansvarlig for

beskadigelse af VAERKETs ejendom.

VARKET er til enhver tid berettiget til at a&ndre leveringskonditioner, f.eks. a&ndring af

tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsaendringer skal meddeles bade til lejere med direkte kundeforhold og til ejer

med et passende varsel, jf. afsnit 8.3.

Safremt de ovenfor navnte @ndringer vil kraeve forandring af installationer tilhgrende

ejeren, pahviler udgifterne hertil denne.

Pafgres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren vare

berettiget til at udtraede af VARKET, uden at der derved skal betales udtraedelses-

godtgarelse eller afbrydelsesomkostninger.

Tariffer

VARKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om

kostaegte tariffastsaettelse, og tarifferne vil til enhver tid fremga af VARKETSs takstblad.

Afregning af bidrag af enhver art, der indgar som led i fjernvarmeforsyningen, finder

sted efter de til enhver tid geeldende og til Energitilsynet anmeldte tariffer.

FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VARKET enhver @&ndring, der har indflydelse

pa afregningen.

VARKET er forpligtet til at oplyse savel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tarif-

fer og om @&ndringer af disse.
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§5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Maling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflasning

VARKET leverer det for afregning, mellem FORBRUGER og VARK, ngdvendige maleudstyr

og bestemmer malernes antal, stagrrelse, type og placering.

Hovedmalere ejes og vedligeholdes af VARKET. Hovedmalere udskiftes efter naermere, af

VARKET, fastsatte regler.

VARKET er i gvrigt berettiget til at udskifte hovedmalere, nar det findes pakravet.

Uden VARKETs godkendelse ma hovedmalere ikke flyttes. De ved hovedmalere og ho-

vedhaner anbragte plomber ma kun brydes af VARKETs personale eller af VARKETSs dertil

bemyndigede personer.

Safremt en FORBRUGER opsatter bimalere for intern fordeling af varmeforbruget, er det-

te VARKET uvedkommende.

Med henblik pa afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflesninger af

hovedmalere. VARKETs personale skal have uhindret adgang til hovedmalere, jf. afsnit

3.9.

VARKET anvender, hvor dette er muligt, fijernafleesning af maleren.

Pa VARKETs anmodning skal FORBRUGEREN foretage afleesning af hovedmalere og ind-

sende aflesningskort inden for et af VARKET fastsat tidsrum.

Ved installationer, hvor maleren er fjernaflaest, foretager VARKET selv aflesning.
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5.7 Modtager VARKET ikke en FORBRUGERs aflesningskort, eller kan aflesning ikke opnas
ved VARKETs henvendelse, kan der udstedes regning baseret pa et af VARKET beregnet

forbrug i overensstemmelse med galdende regler herom.

5.8 VARKET er berettiget til at opkraeve betaling for maleraflesninger, som rekvireres af
FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til afsnit 5.11 skal afholdes af

VARKET.

5.9 Safremt der konstateres fejl ved malingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af
hovedmaleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres maleren for eventu-
elle fejl, og forbruget fastsaettes efter de til enhver tid gaeldende regler for beregnet for-
brug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Safremt FORBRUGEREN kan
dokumentere, at forbruget har vaeret atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til

dette i fastsaettelsen af forbruget.

5.10 VARKET er til enhver tid berettiget til, for egen regning, at udfgre malerafprgvning, lige-
som FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VEARKET kan forlange at

fa hovedmaleren afprovet, jf. afsnit 5.11.

5.11 Hovedmalere anses for at vise rigtigt, nar disse ved afpravning inden for deres maleom-
rade har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for
fijernvarmelevering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for malere og/eller i hen-

hold til de af VARKET fastsatte afvigelser.

Hvis afvigelsen overskrider disse graenser, afholdes udgiften til savel maleraflesning som

malerafprevning af VAERKET, og afregning med FORBRUGEREN reguleres, jf. Dansk Fjern-

varmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug.
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§6.

6.1

6.2

6.3

Safremt FORBRUGEREN har eller burde have en formodning om, at maleren er beskadiget,
registrerer forkert eller star stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgaende at underrette

VZARKET herom.

Ved installationer med fjernafleesning kan der foretages hyppige/lgbende aflasninger,
uden efterfglgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrgrende VARKETSs
drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, lgbsk

maler) samt forhold, der alene er ngdvendige for den daglige drift og forbrugerservice.

Betaling m.v.

Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.

VARKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsaettes af
VARKET. Hvis forbruget andrer sig i forhold til acontofastsattelsen, kan VARKET vedta-

ge at &ndre de efterfglgende acontoregninger.

VARKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsandringer.

Endelig afregning af forbruget finder sted senest 4 maneder efter arsafleesningen, og

senest 4 maneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemalet.

Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug
forarsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen,
defekt maler, malerstop etc., og dette ikke kan henfares til misbrug eller manglende
vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid
gaeldende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. VARKET er berettiget til at
kraeve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som falge af et even-

tuelt merforbrug.
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6.4

6.5

6.6

Regninger vedrgrende varmeforsyning skal betales til den pa regningerne anfarte beta-
lingsdato. Sker betaling ikke rettidigt, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale rykkerge-

byr, jf. VERKETs takstblad samt renter, jf. den til enhver tid geldende rentelov.

Gebyret, der dekker VERKETs omkostninger som falge af restancen, skal sammen med

eventuelle renter fremga af regningen. Se endvidere afsnit 6.12 om Gebyrer.

| tilfelde af at indehaveren/ejer tages under rekonstruktion eller konkurs galder regler-
ne i konkurslovens kapitel 2b (Rekonstruktion) og kapitel 7 (Konkurs). Ved ejerskifte
hafter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmele-
veringen, indtil leveringsforholdet opharer eller overgar til ny ejer efter meddelelse om

ejerskifte, jf. afsnit 2.16.

Er betaling af det skyldige belgb ikke sket inden for den anfarte betalingsfrist, fremsen-

der VAERKET et rykkerbrev, hvoraf det fremgar:

- at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over naste regning vil blive op
kravet rykkergebyr og renter,

- at safremt regningsbelabet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets be-
talingsdato, vil sagen overga til inkasso, og FORBRUGEREN vil vare forpligtet til at
betale et inkassogebyr, hvis stgrrelse fastsaettes af VARKET,

- at FORBRUGEREN ved henvendelse til VERKET i almindelighed vil kunne treffe aftale
om en betalingsordning, der normalt vil forudsatte, at restancen afvikles over hgjst
3 maneder, og at FORBRUGEREN, sidelgbende med afdragene, betaler eventuelle nye

forfaldne regninger rettidigt.

Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i rykkerbrevet anfarte frist, har betalt det skyldige
belgb eller truffet aftale med VARKET om en betalingsordning, eller hvis en saledes truf-

fet aftale er misligholdt, fremsender VARKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgar,
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- at den forlengede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkravet
det varslede inkassogebyr, samt

- at restancen herefter overgar til inkasso, hvilket indebarer, at forsyningen vil blive
afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for beta-
ling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller an-
den tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller

- at der treffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indremmes, hvis
inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalings-
ordning.

- Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesgg, afbrydelse og
retablering af forsyning vil blive palignet FORBRUGEREN.

- Safremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bar ejeren samtidig

informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt.

6.7 Opfylder FORBRUGEREN ikke de i afsnit 6.6 anfgrte betingelser, er VARKET berettiget til
ved inkassobesag hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, safremt der ved inkassobe-

soget ikke opnas betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.8 Forsyningen genoptages, nar
- restancen med palgbne gebyrer, omkostninger vedrgrende afbrydelsen og genop-
lukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er
betalt, eller
- der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. afsnit 6.6), eller
- der indgas en betalingsordning, hvilket dog kun kan indremmes, hvis afbrydelsen

ikke er sket som fglge af misligholdelse af en tidligere indgaet betalingsordning.

6.9 Ved ejerskifte hafter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse

med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophgrer, jf. afsnit 2.16.

ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
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Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hafter den hidtidige lejer,
respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tids-

punkt, hvor lejeren har meddelt VERKET, at kundeforholdet ophgarer, jf. afsnit 2.16.

Depositum/anden sikkerhedsstillelse

6.10 VARKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfalde,
hvor der er narliggende risiko for, at VARKET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fort-

sat levering til FORBRUGEREN.

Der vil altid ske en individuel bedemmelse af FORBRUGERENSs forhold, inden der stilles
krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depo-
situm, safremt FORBRUGEREN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmassigt

betalingsmgnster med gentagne vasentlige overskridelser af betalingsfristerne.

Renter
6.11 Hvis VARKET ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, opkraves
morarenter af restancebelgbet efter den til enhver tid geldende rentelov. | renteloven er

fastsat naermere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.

6.12 Standardgebyrer pa el-, gas- og varmeomradet

VARKET anvender faglgende standardgebyrer:
¢ Rykkerskrivelse *)

* Inkassomeddelelse *)

¢ Lukkebesag *)

* Genoplukning inden for normal abningstid
¢ Betalingsordning *)

¢ Fogedforretning, udkerende

¢ Selvaflaesningskort, rykker

e Aflesningsbesag

ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
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¢ Flytteopgarelse ved selvafleesning

¢ Flytteopgarelse ved aflesningsbesag

* Nedtagning af maler

* Genetablering af maler

* Ekstraordinaer malerafleesning med regning
e Udskrift af regningskopi

* Malerundersggelse pa stedet

* Udbringning af maler.

*) Momsfrie gebyrer

Gebyrernes starrelse fremgar af VAERKETS til enhver tid gaeldende takstblad.

§7. Tilsyns - og klagemyndighed m.v.

For god ordens skyld skal navnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden pa energiomradet
er:

Energitilsynet

Nyropsgade 30

1780 Kgbenhavn V

TIf.: 7226 8070

www.energitilsynet.dk

et@dera.dk
Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen pa energiomradet efter energiforsy-

ningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energiklagenavnet
Frederiksborggade 15
1360 Kgbenhavn K

TIf.: 3395 5785

ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
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www.ekn.dk
ekn@ekn.dk
Energiklagenavnet behandler klager over myndighedsafgarelser i enkeltsager.

Energiklagenavnets afgarelser er endelige administrative afgarelser.

Forbrugerklager kan rettes til:

Ankenavnet pa Energiomradet
Nyropsgade 30

1780 Kgbenhavn V

TIf.: 7226 8200

www.energianke.dk

post@energianke.dk

Ankenavnet pa Energiomradet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som

eksempelvis klager over malere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v.

§8. Ikrafttreeden og &ndring af bestemmelserne

8.1 Narvarende "Almindelige leveringsbestemmelser” er godkendt af bestyrelsen for Energi-

Gruppen Jylland Varme A/S den 28. marts 2012 og anmeldt til Energitilsynet.

8.2 VARKET er til enhver tid berettiget til at foretage andringer i bestemmelserne.
8.3 Andringer

Meddelelse om a&ndringer af "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, "Tekni-
ske leveringsbestemmelser” sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom

gives pr. brev eller via betalingsservice-meddelelsen.

Aktuel information om VARKETSs til enhver tid galdende "Almindelige bestemmelser for
fijernvarmelevering”, "Tekniske leveringsbestemmelser” og "Takstblad” m.v. kan ses pa

VARKETs hjemmeside pa adressen www.EnergiMidt.dk eller fas ved henvendelse til

VARKET.
ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S
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Notat
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Graenseflader, Fjernvarmeforsyning, EnergiMidt / DNV / Cu-

Rev.: Litra Dato : dd.mm.yyyy
Projekt: 53.0000.15

ravita

Til : DNV-PS: Jgrgen Baadsgaard, Thorkild Vandborg

Udfgrt af . JEA

Kopi til

Vedlagt : DNV-C-01-01-Hovedprojekt UdbudstidsplanUDBT-EO1
DNV-C-01-01-Hovedprojekt UdbudstidsplanUDBT-EQ1-Bilag A

1 INDLEDNING
Formalet med dette notat er at specificere tilslutningseffekter og graenseflader,
projekteringsmaessigt og udfgrelsesmaessigt mellem EnergiMidt, DNV, Curavita og
senere de udfgrende entreprengrer.
| dispositionsfasen behandles alene de projekteringsmaessige graenseflader hvor-
imod de udfgrelsesmaessige kun behandles summarisk.

2 BYGGEGRUND

Curavita har udarbejdet projekt for byggemodning som i hovedtraek omfatter fgl-
gende delarbejder:

e Muldafrgmning og jordflytning (del af blivende forhold)
Afvandingssystemer (del af blivende forhold)
Overordnede byggepladsveje m. belysning
P-pladser med belysning (del af blivende forhold)
Vand og strgm frem: til

o Skure

o Materialepladser

o Velfaerdsfaciliteter
o Felles ledningstrace i jord for alle forsyninger

Sidelaf6
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3 FREMMEDE FORSYNINGER

Der er ikke oplysninger om eksisterende fijernvarmeledninger pa grunden.

4 FORSYNINGSPRINCIP

Fjernvarmeforsyning skal etableres som en ringledning pa hospitalets grund, med
stikledninger til bygningen som angivet pa vedlagte skitse. Ledninger udfgres som
Tvinrgr.

Stikledningerne skal kunne daekke 100 % af behovet angivet under punkt 6 ved et
temperatursaet pa 70/30.

Redundans til stikledninger sikres ved at de kan forsynes fra begge sider fra ringled-
ningen. Der er ikke krav om redundans pa stikledningerne.

DNV-Ggdstrup forsynes med fjernvarme fra EnergiMidts transmissionsledninger/
fijernvarmecentral beliggende pa Holstebrove;.

Fjernvarmecentralen beliggende pa Holstebrovej er backup station for DNV i tilfael-
de af udfald pa Herningveaerket. Der etableres en vekslerstation i DNV-Gg@dstrups
forsyningsby til veksling mellem EnergiMidts transmissionsledning og intern distri-
bution. I tilfeelde af rgrskade pa transmissionsledningen etableres der mulighed for
tilkobling af mobil oliecentral ved hovedveksleren.

5 LEDNINGER | JORD

EnergiMidt projekterer ringledning inkl. trace fra eksisterende installationer i ter-
raen frem til byggegrunden, samt interne stikledninger pa byggegrunden frem til
indfgring gennem keelderydervaegge og afsluttet i malerarrangementer i teknikrum.
Placering af teknikrum i bygningen for de enkelte stikledninger er skitseret neden-

for.
Hiklpdnig S Stkkedring &
E—ri-—"d——r_—r—ﬂ
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EI'I |3 = | Sifksdring &
Sifkkedning 1+7 El B | - a = g1

o

I W
l.. .
:_\

| ——
SHklsdning 1

Side 2 af 6

m:\6306\6306-001\05 analyse\05-02 vvs\05-02-05 notater\dnv-c-df-Ox-not-fjv-graenseflader fjernvarmeforsyning-0011.docx



DNV Gadstrup rl"ll CURA

6 EFFEKTOPLYSNINGER

Effekter — Somatik + Psykiatri inkl. fremtidige udvidelser:

Stik Areal Effekt Klynger (pa etage)
1 15.200 m? 752 kW Laboratorie(st.)- Akut(1.)- Intensiv(2.)
Thorax(4.-5.)-Feellesfunktioner(6.-7.)
2 10.470 m? 518 kW Teknik/Service(kld.)- Laboratorie(st.)- Akut(1.)
Intensiv(2.)- Thorax(4.-7.)
3 13.370 m? 633 kW Familie(st-2)- Billeddiagnostik(1.)- Akut(2.)
4 33.460 m? 1.673 kW Fzellesfunktioner(st.)- Billeddiagnostik(1.)
Intensiv(2.)- Teknik(3.)- Etape 4(st.-1.)
5 16.620 m? 817 kW Thorax(st.-2+4.-7.)- Billeddiagnostik(1.)
Intensiv(2.)- Abdominal(2.)
6 14.920 m? 726 kW Abdominal(st.-2.4+4.-6.)- Thorax(st.-2.)
7 5.630 m? 323 kW Teknik(kld.)- Service(kld.-st.)
8 26.970 m? 1.351 kW Teknik/Service(kld.)- Etape 3(st.-5.)
9 8.000 m? 400 kW Etape 2(st.-1.)
10 5.380 m? 269 kW Etape 2(st.)

Samlet: 150.000 m? 7.463 kW
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Forudsaetninger.

Tal fra ledningsejermgde 4:

Varmeeffekter til DVN-Ggdstrup — ringledning

Transmissionstab: 10W/m? (LE2015)
Ventilation: 20W/m?
Varmt brugsvand: 5W/m? (dimensionsgivende effekt til VVX vil vaere

25-35W/m?2 pr. stikledning)
| alt: 35W/m?

| alt for Somatikken, etape 1+3 (115.000m?): 4.025kW.

| alt for Somatikken og Psykiatri, etape 1+2+3 (130.000m?): 4.550kW.

| alt for Somatikken, samt mulig fremtidig udvidelse (150.000m?): 5.250kW.
Samtidighedsfaktor er indarbejdet i ovennaevnte tal.

Det vil vaere et hgjere tal end de 35W pr m? stikledninger skal dimensioneres for, da
max. Effektbehov til VVX for varmt brugsvand vil ligge pa ca. 30W/m? ved en veks-
lerlgsning.

Varmeeffekter til DVN-Ggdstrup — Stikledninger

Transmissionstab: 0W/m? (LE2015)
Ventilation: 20W/m?
Varmt brugsvand: 30W/m?
| alt: 50W/m?
7 MYNDIGHEDER

EnergiMidt varetager al myndighedsbehandling hgrende til alle anlaegsdele der le-
veres af EnergiMidt inkl. indhentning af bygge-og ibrugtagningstilladelser og evt.
ngdvendig ekspropriationer / deklarationer i forbindelse med etablering af lednin-
ger i jord udenfor DNV’s matrikel.

EnergiMidt sgrger for Igbende orientering af DNV-PS / Curavita om myndighedsbe-
handling.

8 PROJEKTSTYRING

EnergiMidt varetager projektstyring med projektledelse af alle anlaegsdele hgrende
til EnergiMidt leverance.

DNV varetager overordnet projektledelse og kordinerer ledningers placering i det
feelles ledningstracé.

Side 4 af 6
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Curavita koordinerer ledningstraceets placering med anlaegsarbejder, bygninger
mv., samt deltager med krav til placering af fjernvarmeledninger, herunder re-
spektafstande og ledningsdybder.

9 BYGGESTYRING

EnergiMidt varetager byggestyring med byggeledelse og sikkerhedsledelse hgrende
til alle anlaegsdele der leveres af EnergiMidt.

DNV’ s byggeledelse varetager overordnet byggeledelse for koordinering.

10 OPF@LGNING

EnergiMidt varetager lgbende opf@lgning af egne og underleverandgrers projektaf-
vikling.

EnergiMidt varetager projektkontrol og gennemgang af egne og underleverandg-
rers projekter.

EnergiMidt udfgrer tilsyn med egne og underleverandgrers arbejder.

EnergiMidt varetager eftersyn og opfglgning i forbindelse med aflevering, 1 ars og 5
ars gennemgang.

EnergiMidt er certificeret efter DS 9001:2008 og de leverede ydelser vil blive udfgrt
efter EnergiMidt’s kvalitetssikringssystem.

Byggeledelsen forbeholder sig ret til at udfgre projektgennemgang og tilsyn samt at
deltage i afprgvninger og tests.
EnergiMidt sgrger for advisering af i god tid om forestaende aktiviteter jf. ovensta-
ende.

11 TIDSPLAN

Curavita har udarbejdet hovedtidsplan for aktiviteter i terraen.

Der henvises til:
¢ Udbudstidsplan, Byggemodning inkl. bilag

Mere detaljeret tidsplan udarbejdes af byggeledelsen med input fra entreprengrer
og EnergiMidt.

Tidsplan ma ikke revideres uden aftale med byggeledelsen.

Side 5 af 6
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12 @KONOMI

EnergiMidt’s Projektforslag skal indeholde gkonomi til ringledning for det fuldt ud-
byggede hospital pa 150.000 m2 med en samlede tilslutningseffekt pa 5.250kW jf.
punkt 6, samt etablering af stikledninger 1-10, men kun forsyning af etape 1+3 med
et samlet areal pa 115.000 m2 (stikledninger 1-8) - dvs. ekskl. PSYK og CFU.

Dog skal EnergiMidt’s projekt omkostninger vaere indeholdt i aftale om etablering
af hovedforsyning inkl. omkostninger til byggetilladelser, ekspropriationer, deklara-
tioner mv.

Projekt og gkonomi vedr. forsyning af PSYK og CFU skal afholdes under fremtidige
projekter.

13 ORGANISATION

EnergiMidt indgar i projekt organisation som skitseret herunder.

Aegmn Mictiyllyng

sporerkial

Styragrenp

HES"S bl bt ko

Frojekiziretaristei |
O - Godstnap
BypnarTET
‘W T i P T

KoDr T gy dualy |

Ergham evddgrear
HIR&S
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DNV - Ggdstrup

Udbudstidsplan for EO1
Etapedeling - Se Bilag A

O

]

CURAVIT

Dato: 01.06.2012
Udarbejdet: EKJ/EKJ/BRH
Projekt: 53.0000.01

ID Task Name
2012 2013
Sep | Oct |Nov|Dec| Jan |Feb|Mar|Apr{May| Jun | Jul |Aug|Sep| Oct |[Nov|Dec| Jan |Feb
1 Hovedentreprise EO1 Vinterperiode
2 Muld, arbejde, Etape 1 + 3 - eEe 88
3 Muld, arbejde, Etape 2 — e
4 Rajord + grusbzerelag, Etape 1
5 Sanktionsbaerende mellemtermin 1 1 01-01-2013
6 Rajord + grusbarelag, Etape 2 ——
7 Sanktionsbarende mellemtermin 2 + 01-07-2013
8 Rajord + grusbzerelag, Etape 3
9 Asfaltarbejder
10 Pumpestation + pumpeledning
11 EL + Vand + spildevand
12 Sanktionsbaerende mellemtermin 3
13 Beplantning
14 Afleveringstermin
15 @vrige entrepriser
16 Ledningstrace arbejder, Etape 1 + 3
17 Ledningstrace arbejder, Etape 2

Dok.nr.: DNV-C-01-01-Udbudstidsplan UDBT - EOL

Page 1




DNV-Gadstrup

Bilag A til Udbudstidsplan EO1
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Projekt: 53.0000.01
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EM - Fjernvarme, DNV Ggdstrup

EnergiMidt

1

2012-10-29

DNV, Jgrgen Baadsgaard og Jgrgen Risom - EnergiMidt
Rambgll, Christian Engstrem Jensen

Omfang af fjernvarmeprojektet for ringledningen
Projektet starter pd sekundzerside af vekslerne pa vekslerstationen,
og afslutter ved malerarrangermentet i teknikrummene umiddel-
bart pa indersiden af keeldervaeggen i terraenniveau.
Dvs. projektet indeholder fglgende:
e Pumper, rgr og gvrige komponenter samt styring pa veks-
lerstationen.
e Etablering af ringledning og stikledninger.
e Etablering af stikledningsindfgringer afsluttende med ho-
vedhaner. Evt. intern bimaler for varme og pum-
pe/blandearrangement er ikke inkluderet.

Overslag for ringledning

Grundlag og forudsaetning for overslag

I fglgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som er
inkluderet i overslaget.

e Projektering af fjernvarmeprojektet, herunder:
o Dimensionering af fjernvarmergr
o Projektering af pumper, komponenter og rgrfgring
pd sekundaerside af veksleren pa vekslerstationen.
o Projektering af elinstallationer og styringer pa
pumpestationen.
o Projektering af rgrarbejder og rgrleverance for ring-
ledning samt stikledninger
o Projektering af ventilbrgnde.
e Sikkerhedsledelse for den enkelte entreprengr, dvs. ingen
sikkerhedskoordinering mellem entreprengrer. Alt arbejdet
vil kunne blive udfgrt under en hovedentreprise, da det for-
udsaettes, at alt jord og anlaegsarbejde udfgres af DNVs en-
treprengrer.

Dato 2012-10-29

Rambgl|
Hannemanns Allé 53
DK-2300 Kgbenhavn S

T +45 5161 1000
F +45 5161 1001
www.ramboll.com/energy

Ref. 12495046

Doc-ID 58780-16

Doc-Name EM-DNV-32-008-
Forudsaetningsnotat Ringledning
med JRI kommentarer

Version 1

Udarbejdet af ALC
Kontrolleret af CEJ
Godkendt af CEJ

Rambgll Danmark A/S
CVR-NR 35128417
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Projekt- og byggeledelse og tilsyn i forbindelse med rgr og elarbejder pd vekslersta-
tionen, rorarbejder pa ringledningen samt hdndtering af egne leverancer.
Etablering og drift af skurby for fjernvarmeentreprisen samt etablering af lagerplads
for preergrsleverancen.
Levering, montering og tilkobling af alle komponenter og rgr til den sekundaerside af
veksleren i vekslerbygningen.
Levering, udlaegning og montering af alle rgr og komponenter til ringledningen og
stikledninger, afsaetning af udsparinger for indfgring af stikledninger i bygninger ud-
fgres i samarbejde med DNV's entreprengrer eller byggeledelse.
Levering og montering af hovedhaner ved stikledningsindfgringer. Afreg-
nings/hovedmaler placeres i vekslerstation.
Levering og etablering af brgnde for praeventiler.
Anlaegsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen, herunder:
o Afrgmning af muld
o Udgravning af ledningstrace for fjernvarme, hvor der er udgravet for fjern-
varmeledningen med de gaeldende respektafstande til andre ledninger og en
minimum jorddaekning p& 60 cm.
o Etablering af rgrgrav for fjernvarmeledningerne efter rgrleverandgrens for-
skrifter - det vil hovedsageligt sige, at der skal leveres og indbygges om-
kring fyldningssand.

2.2 Overslag for ringledning

I det fgl

gende afsnit opstilles overslag for etablering af ringledning efter forudsaetninger og

grundlag som beskrevet i foregdende afsnit.

I overslaget indgar fglgende poster:

Etablering af byggeplads, skurby og lagerplads i forbindelse med ringledningen inkl.
stikledninger og vekslerstation

Vekslerstation

Anlzegsarbejder i forbindelse med ringledningen inkl. stikledninger og vekslerstation
Stikindfgring

Rgr- og anlaegsarbejder som beskrevet ovenstaende

Rgrleverancer

Projektering og tilsyn i forbindelse med ringledningen inkl. stikledninger og veksler-
station

Uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af ringledningen inkl. stikledninger
og vekslerstation

Overslaget for ovenstdende er beregnet til kr. 12.000.000 ekskl. moms.

3. Delarbejder som ikke er inkluderet i overslaget

3.1 Delarbejder som forudsat inkluderet i DNV projektet
I fglgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som forudsaettes omfattet af DNV
projektet, og som derfor ikke er inkluderet i overslaget. Listen er bl.a. udarbejdet med bag-
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grund i notatet DNV-C-DF-05-NOT-FJV-Graenseflader Elforsyning-001 graenseflader, Fjern-
varmeforsyning, EnergiMidt / DNV /Coravita.

e Projektering af fglgende:
o Feelles ledningstrace med forslag til placering af fjernvarmeledningen. Den
endelige placering af fjernvarmeledningen aftales mellem DNV og Energi-
Midt.
o Projektering af stikledningsindfaringer.
e Byggepladsen
o Overordnede byggepladsveje m. belysning
o Vand og strgm til skure, materialepladser og velfaerdsfaciliteter.
o Alle udgifter til evt. arkaeologiske undersggelser.
e Alle omlzegninger eller fjernelse af evt. eksisterende ledninger.
e Anlaegsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen, herunder:
o Alle afsluttende terraenarbejder
e Overordnede sikkerheds og sundhedsarbejder, herunder.
o Sikkerhedskoordinering
o Udarbejdelse af og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed.

3.2 Delarbejder som forudseettes inkl. i EnergiMidts transmissionsledningsprojekt
I fglgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som forudsaettes omfattet af
EnergiMidts transmissionsledningsprojekt, og som derfor ikke er inkluderet i overslaget.
e Transmissionsledning til vekslerbygning.
e Vekslerbygning, inkl. levering af montering af afregnings-/hovedmaler pa primaer-
side af varmevekslere.
e Vekslere samt gvrige installationer pa primaer side af veksleren.
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Forelgbig oversigt over betalinger veddrgrende szerlig tarif for Ggdstrup Sygehus

Investeringsbidrag 4.840.000
Investering ringledning (overslagspris) 12.000.000
I alt 16.840.000 Kr.
Afskrivningsperiode 20 ar

Forelgbig rente

Betalinger sker primo hvert ar

5,756% (Tilladt forrentning for netselskaber i 2011)

Ar Afskrivning Forrentning  Samlet betaling Restvaerdi ultimo

2012 16.840.000
2013 - 969.310 - 17.809.310
2014 890.466 1.025.104 1.915.569 16.918.845
2015 890.466 922.594 1.813.059 16.028.379
2016 890.466 871.338 1.761.804 15.137.914
2017 890.466 820.083 1.710.549 14.247.448
2018 890.466 768.828 1.659.293 13.356.983
2019 890.466 717.573 1.608.038 12.466.517
2020 890.466 666.318 1.556.783 11.576.052
2021 890.466 615.062 1.505.528 10.685.586
2022 890.466 563.807 1.454.273 9.795.121
2023 890.466 512.552 1.403.017 8.904.655
2024 890.466 461.297 1.351.762 8.014.190
2025 890.466 410.042 1.300.507 7.123.724
2026 890.466 358.786 1.249.252 6.233.259
2027 890.466 307.531 1.197.997 5.342.793
2028 890.466 256.276 1.146.741 4.452.328
2029 890.466 205.021 1.095.486 3.561.862
2030 890.466 153.766 1.044.231 2.671.397
2031 890.466 102.510 992.976 1.780.931
2032 890.466 51.255 941.721 890.466
2033 890.466 0 890.466 0

17.809.310 10.759.053 26.708.587
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