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1. Parter 

 

1.1 Mellem undertegnede 

 

Region Midtjylland 

Projektsekretariat DNV-Gødstrup - Staben 

Hospitalsenheden Vest, Bygn. nr. 08 

Gl. Landevej 61 

7400 Herning 

(herefter benævnt ”Region Midtjylland”) 

 

og 

 

EnergiGruppen Jylland Varme A/S 

CVR-nr. 25809807 

Industrivej Nord 9B  

7400 Herning  

(herefter benævnt “EnergiGruppen”) 

 

er der dags dato indgået følgende betingede rammeaftale (herefter benævnt ”Aftalen”) 

vedrørende Det Nye Hospital i Vest (herefter benævnt "DNV") tilslutning til fjernvarmefor-

syningen, EnergiGruppens etablering af intern ringledning og stikledninger på hospitals-

grunden samt mulighed for DNV's afsætning af overskudsvarme (herefter benævnt ”Fjern-

varmeforsyningen”) samt EnergiGruppens levering af varmeforsyning i byggeperioden.  

 

 

2. Aftalens baggrund og formål 

 

2.1 Region Midtjylland har i forbindelse med den planlagte etablering af DNV rettet 

henvendelse til EnergiGruppen med anmodning om, at DNV bliver forsynet 

med fjernvarme og levering af varmeforsyning under byggeperioden.    

 

2.2 Region Midtjylland har fremsat særlige krav til Fjernvarmeforsyningen, herun-

der krav om, at Fjernvarmeforsyningen etableres med en ringledning på hospi-

talsgrunden, hvorfra der etableres stikledninger til de enkelte bygninger, jf. 

punkt 4 nedenfor.  

 

2.3 Det er aftalt, at Region Midtjylland, udover investeringsbidrag, betaler de fak-

tisk afholdte omkostninger til etablering af intern ringledning samt stiklednin-

ger i stedet for sædvanlig tilslutningsbidrag og variabel takst for etablering af 

stikledninger. Herudover afholder Region Midtjylland et særligt omkostningstil-

læg, som følge af de aftalte betalingsvilkår.  
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2.4 På baggrund af ovenstående er formålet med Aftalen at fastsætte de nærmere 

vilkår for etablering af Fjernvarmeforsyningen og DNV’s tilslutning til forsy-

ningsnettet.  

 

2.5 Parterne vil herudover loyalt samarbejde om, at undersøge muligheden for 

afsætning af overskudsvarme fra DNV's køleanlæg til varmedistributionsnettet. 

 

 

3. Retlig regulering 

 

3.1 For DNV’s tilslutning til EnergiGruppens forsyningsnet gælder de vilkår, som er 

fastsat i: 

 

• EnergiGruppen’s ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, 

som er vedhæftet som bilag 1, og 

 

• EnergiGruppen’s ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, som 

er vedhæftet som bilag 2, 

 

 medmindre andet eksplicit følger af Aftalen. 

 

3.2 DNV’s tilslutning til EnergiGruppens forsyningsnet er herudover underlagt den 

til enhver tid gældende varmeforsyningslovgivning. 

 

 

4. Forsyningsanlæggets etablering 

 

4.1 Fjernvarmeforsyningen  

 

Fjernvarmeforsyningen omfatter tilslutning af DNV, herunder etablering og drift 

af TN10 ledningsanlæg og TN25 ledningsanlæg, etablering og drift af veksler 

samt drift af det etablerede ledningsanlæg. Fjernvarmeforsyningen tilhører 

EnergiGruppen, og EnergiGruppen er til enhver tid bl.a. berettiget til at benytte 

Fjernvarmeforsyningen i forbindelse med tilslutning af tredjemænd til fjern-

varme, forudsat at dette ikke forringer Region Midtjyllands rettigheder i hen-

hold til Aftalen. 

 

4.2 EnergiGruppens ydelse 

 

4.2.1 EnergiGruppen forpligter sig til at etablere Fjernvarmeforsyningen i overens-

stemmelse med  

 

• Notat om ”Grænseflader fjernvarmeforsyningen - EnergiMidt / DNV / Curi-

vita" - bilag 3 

• Hovedtidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen - bilag 4 
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• EnergiGruppens projektforslag af 29. oktober 2012 med tilhørende bilag - 

bilag 5   

 

4.3 Hovedtidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen (bilag 4) er gælden-

de. Parterne udarbejder i fællesskab og inden den […] detaljeret tidsplan for 

Etablering af Fjernvarmeforsyningen, hvori der sker koordination af Energi-

Gruppens udførelse af bygge- og anlægsarbejder med de øvrige bygge- og an-

lægsaktiviteter på hospitalsgrunden. Parterne er enige om, at der i forbindelse 

med udarbejdelse af detailtidsplanen aftales dagbogsbelagte terminer. Som 

udgangspunkt fastlægges disse på baggrund af EnergiMidts mulighed for at 

fremsætte krav om dagbog mod sine underleverandører. EnergiGruppen har 

ret til tidsfristforlængelse i det omfang, EnergiGruppen ikke gives fri og uhin-

dret adgang til byggefeltet i overensstemmelse med den detaljerede tidsplan.  

 

4.3.1 Hvad angår grænsefladerne mellem EnergiGruppens forpligtelser i relation til 

etablering af Fjernvarmeforsyningen og Region Midtjyllands forpligtelser, frem-

går disse af bilag 3.  

 

4.3.2 EnergiGruppen har udtrykt ønske om, at DNV stiller nødvendigt are-

al/teknikrum til rådighed for placering af fjernvarmeveksler. De nærmere vilkår 

i forbindelse hermed indarbejdes i forbindelse med parternes indgåelse af leve-

ringsaftale.  

 

4.4 EnergiGruppens vederlag for Fjernvarmeforsyningens etablering 

 

4.4.1 Ved Aftalens underskrift forpligter Region Midtjylland sig til som vederlag for 

etablering Fjernvarmeforsyningen at betale EnergiGruppen et beløb svarende 

til: 

 

a. Sædvanligt investeringsbidrag i henhold til EnergiGruppens gældende 

taksblad  

b. EnergiGruppens faktiske omkostninger ved etablering af intern ring-

ledning og stikledninger, jf. punkt 4.4.2. og 

c. Et tillæg for EnergiGruppens omkostninger forbundet med de aftalte 

betalingsvilkår (herefter benævnt ”DNV-omkostningstillægget”).   

 

4.4.2 Ved EnergiGruppens ”faktiske omkostninger” til etablering af intern ringledning og 

stikledninger, jf. punkt 4.4.1, litra b, skal forstås EnergiGruppens samlede om-

kostninger, herunder  

 

 (1)  EnergiGruppens dokumenterede omkostninger til indkøb af materialer, 

tekniske anlæg og installationer mv. 

 (2)  EnergiGruppens dokumenterede omkostninger til underentreprenører 

og -leverandører, 
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 (3)  honorar for det af EnergiGruppen til etablering af ringledning og stik-

ledninger anvendte tidsforbrug opgjort på basis af timeregnskab i 

overensstemmelse med EnergiGruppens til enhver tid gældende, sæd-

vanlige timesatser samt 

 (4)  eventuelle øvrige dokumenterede omkostninger til Forsyningsanlæg-

gets etablering.   

 

4.4.3 Dokumentation af de i punkt 4.4.2, nr. (1), (2) og (4) anførte omkostninger 

skal ske i form af en erklæring fra EnergiGruppens revisor på, at der foreligger 

fakturaer på de anførte omkostninger, eller fremlæggelse af kopi af modtagne 

fakturaer. Opgørelse og dokumentation af det i punkt 4.4.2, nr. (3) anførte 

honorar skal ske ved fremlæggelse af timeregnskab.  

 

4.4.4 Hvis der er forhold, jf. punkt 4.4.3, som Region Midtjylland ønsker særligt un-

dersøgt, er EnergiMidt forpligtet til at medvirke til, at der kan udpeges en uaf-

hængig revisor, der kan gennemgå dokumenterne. Omkostningerne hertil på-

hviler Region Midtjylland. 

 

Hvis EnergiGruppen antager koncernforbundne selskaber til udførelse af ydel-

ser efter Aftalen, skal den i punkt 4.4.2, nr. (1) - (4) anførte dokumentation i 

samme omfang leveres af de koncernforbundne selskaber.  

 

4.4.5 De i overensstemmelse med punkt 4.4.1 - 4.4.4 opgjorte omkostninger til 

EnergiGruppens faktiske omkostninger ved etablering af Fjernvarmeforsynin-

gen, sædvanligt investeringsbidrag i henhold til EnergiGruppens gældende 

taksblad samt DNV-omkostningstillægget betales som anført nedenfor under 

punkt 7. 

 

4.4.6 EnergiGruppen har på baggrund af projektforslaget (bilag 5) udarbejdet et 

foreløbigt budgetoverslag over omkostningerne ved Forsyningsanlæggets etab-

lering og investeringsbidrag. Det foreløbige budgetoverslag vedhæftes som bi-

lag 6. Budgetoverslaget omfatter ikke omkostninger til DNV-omkostningstillæg-

get. Når kravspecifikationerne til Forsyningsanlægget er endeligt fastlagt, ud-

arbejder og fremsender EnergiGruppen til Region Midtjylland et revideret bud-

getoverslag over omkostningerne til Forsyningsanlæggets etablering. 

 

 

5. Senere udvidelse af Fjernvarmeforsyningen  

 

5.1 Der er i dimensioneringen af ledningsanlæggende, omfattet af Fjernvarmefor-

syningen, taget højde for en senere udvidelse til i alt 150.000 m2. Tilsvarende 

er der i forbindelse med pladsen i teknikrummet taget højde for et behov for 

yderligere vekslere i forbindelse med en sådan mulig senere udvidelse.  
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5.2 Dimensioneringen af udvidelsen, jf. punkt 5.1, er baseret på projektforslaget 

(bilag 5). Det i punkt 5.1 anførte vedrørende dimensioneringen er således be-

tinget af, at der ikke er elementer i projektforslaget af relevans for dimensione-

ringen, der ændrer sig.  

 

5.3 Fremsætter Region Midtjylland i øvrigt ændringsønsker til Fjernvarmeforsynin-

gen, betaler Region Midtjylland ligeledes de faktiske omkostninger forbundet 

med sådanne ændringer. De faktiske omkostninger opgøres i overensstemmel-

se med principperne i punkt 4.4.2 - 4.4.4. 

 

 

6. Drift af Fjernvarmeforsyningen  

 

6.1 EnergiGruppen ejer Fjervarmeforsyningen og er således ansvarlig for løbende 

drift og vedligehold heraf. 

 

6.2 EnergiGruppen skal have fri og uhindret adgang med henblik på løbende drift 

og vedligeholdelse af Fjernvarmeforsyningen.  

 

6.3 EnergiGruppen er ansvarlig for, at der til enhver tid leveres fjernvarme til DNV i 

nødvendigt og tilstrækkeligt omfang. De fremtidige krav til drift og vedligehold 

specificeres i en særskilt leveringsaftale.  

 

 

7. Region Midtjyllands betaling  

 

7.1 Fjernvarmeforsyningens etablering  

 

7.1.1 Det er aftalt, at Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet 

med etablering af Fjernvarmeforsyningen, sædvanligt investeringsbidrag samt 

DNV-omkostningstillægget, jf. punkt 4.4 som en løbende årlig betaling i stedet 

for en engangsbetaling ved Aftalens indgåelse. Aftalen om og vilkårene for Re-

gion Midtjyllands løbende betaling, herunder periode, afdrag og forrentning, 

fremgår af bilag 7. Betaling opkræves en gang årligt sammen med Energi-

Gruppens opkrævning af forbrugstarif og årlig udgift. 

 

7.2 Forbrugstarif og årlig udgift 

 

7.2.1 Region Midtjylland er forpligtet til at betale en forbrugstarif og årlig udgift til 

EnergiGruppen på sædvanlige vilkår og efter det til enhver tid gældende takst-

blad. Der indgås særskilt en særskilt leveringsaftale herom. 
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7.3 Opsigelse af aftalen om løbende betaling  

 

7.3.1 Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders skriftligt varsel til udgan-

gen af et kalenderår at opsige aftalen om løbende betaling, jf. punkt 7.1.1, 

mod betaling af den opgjorte restgæld pr. ophørstidspunktet tillagt de omkost-

ninger, der påføres EnergiGruppen,  som følge af opsigelsen (herefter benævnt 

"Restgælden"). En opgørelse over Restgælden pr. udgangen af hvert kalen-

derår fremgår af bilag 7 (afdrag og forrentningsplan).  

 

7.3.2 Fra EnergiGruppens side er aftalen om Region Midtjyllands løbende betaling, jf. 

punkt 7.1.1, uopsigelig, idet EnergiGruppen uanset uopsigeligheden dog skal 

være berettiget til at opsige aftalen om løbende betaling, jf. punkt 7.1.1, som 

følge af offentlig myndigheds afgørelse herom eller ændringer i lovgivningen, 

som måtte medføre væsentlige ændringer i forudsætningerne for opgørelse og 

opkrævning af den løbende betaling. 

 

7.3.3 I tilfælde af Region Midtjyllands væsentlige misligholdelse af Aftalen, herunder 

aftalen om løbende betaling, jf. punkt 7.1.1, er EnergiGruppen i overensstem-

melse med dansk rets almindelige regler berettiget til at ophæve Aftalen og 

eventuelt kræve erstatning udover Region Midtjyllands betaling af Restgælden.  

 

7.4 Region Midtjyllands ret til at forlange intern ringledning og stikledninger over-

draget 

 

7.4.1 Region Midtjylland er berettiget til med 6 måneders varsel til udgangen af et 

kalenderår, at forlange den interne ringledning og stikledningerne overdraget 

fra EnergiGruppen til Region Midtjylland på følgende vilkår:  

 

 i.  DNV-omkostningstillægget ophører.  

 

 ii.  Den interne ringledning og stikledningerne overdrages til Region Midtjyl-

land mod Region Midtjyllands betaling af Restværdien som opgjort efter 

punkt 7.3.1. Region Midtjylland er herefter ejer af den interne ringledning 

og stikledningerne og således ansvarlig for den løbende drift og vedlige-

holdelse heraf. 

 

 iii. Med virkning fra opsigelsesperiodens udløb ændres Region Midtjyllands 

betaling af årlig udgift opgjort i overensstemmelse med EnergiGruppens til 

enhver tid gældende takster. Der skal herved tages højde for at Region 

Midtjylland er ejer af den interne ringledning og stikledningerne og an-

svarlig for den løbende drift og vedligeholdelse heraf. (Pt. vil det betyde, 

at der er mulighed for, at den årlige udgift ændres fra en årlig udgift be-

regnet på grundlag af antal etagekvadratmeter til en årlig udgift beregnet 

på grundlag af forventet effekt (mW)).   
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7.5 Region Midtjyllands forpligtelser i tilfælde af leveringsforholdets eller den lø-

bende betalings ophør i øvrigt 

 

7.5.1 Såfremt EnergiGruppens leveringsforhold til Region Midtjylland eller aftalen om 

løbende betaling, jf. punkt 7.1.1, måtte ophøre af andre årsager end Region 

Midtjyllands opsigelse - herunder, men ikke begrænset til, nedlæggelse af 

DNV, nedlæggelse af regionerne, overdragelse af DNV til tredjemand mv. – 

finder bestemmelserne i punkt 7.4.1 tilsvarende anvendelse.  

 

 

8. Fremtidige ændringer af forsyningsledninger 

 

8.1 Parterne er enige om, at forsyningsledninger placeres efter aftale med Region 

Midtjylland og i henhold til Region Midtjyllands anvisninger. 

 

8.2 Region Midtjylland betaler de faktiske omkostninger forbundet med eventuel 

fremtidig flytning af forsyningsledninger, der måtte blive nødvendige som følge 

af, at Region Midtjylland ønsker at udnytte arealer på hospitalsgrunden på en 

måde, der ikke er foreneligt med, at der ligger en ledning i arealet. De faktiske 

omkostninger opgøres i overensstemmelse med principperne i punkt 4.4.2 - 

4.4.4. 

 

8.3 EnergiMidt udarbejder efter indgåelse af denne aftale ledningsdeklaration i 

overensstemmelse med dette punkt 8, der tinglyses på hospitalsgrunden med 

Region Midtjylland og EnergiMidt som påtaleberettigede. 

 

 

9. Force Majeure  

 

9.1 EnergiGruppen er ansvarsfri, når korrekt opfyldelse af Aftalen er umulig som 

følge af ekstraordinære omstændigheder, der opstår uden Partens skyld, og 

som Parten ikke er herre over og ikke burde have forudset (herefter benævnt 

"Force Majeure"). Force Majeure foreligger fx ved krig, usædvanlige naturbegi-

venheder, strejke, lockout, sabotage eller terrorisme 
 

9.2 EnergiGruppen er ikke berettiget til betaling for de ydelser, der ikke leveres på 

grund af Force Majeure.  

 

9.3 Hver Part afholder egne omkostninger/bærer egne tab som følge af en Force 

Majeure begivenhed.  
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10. Omkostninger 

 

10.1 Hver part afholder egne omkostninger til rådgivere mv. i forbindelse med Afta-

lens udarbejdelse, indgåelse og gennemførelse. 

 

 

11. Betingelser  

 

11.1 Fra Region Midtjyllands side er Aftalens punkt 7, hvorefter Region Midtjylland 

forpligter sig til at betale DNV-omkostningstillægget, betinget af Regionsrådets 

godkendelse. 

 

11.2 Såfremt Regionsrådet ikke godkender Region Midtjyllands betaling af DNV-

omkostningstillægget, er det mellem Region Midtjylland og EnergiGruppen af-

talt, at Forsyningsanlæggets etablering og Region Midtjyllands tilslutning sker 

mod betaling af sædvanligt investeringsbidrag, jf. punkt 4.4.1, litra a, og Ener-

giGruppens faktiske omkostninger ved etablering af den interne ringledning og 

stikledninger, jf. punkt 4.4.1, litra b.  

 

11.3 Udover det i punkt 11.1 og 11.2 anførte er Aftalen i sin helhed betinget af 

Regionsrådets godkendelse.  

 

11.4 Hvis betingelsen i punkt 11.3 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012 

bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfælde skal parterne ikke havde 

noget krav mod hinanden som følge af den manglende opfyldelse af betingel-

sen.  

 

11.5 Fra EnergiGruppens side er Aftalen i sin helhed betinget af, at der indgås sær-

skilt aftale om EnergiGruppens levering af fjernvarme.  

 

11.6 Hvis betingelsen i punkt 11.5 ikke er opfyldt senest den 31. december 2012 

bortfalder denne aftale i sin helhed. I dette tilfælde skal parterne ikke havde 

noget krav mod hinanden som følge af den manglende opfyldelse af betingel-

sen.  

 

 

12. Tvister  

 

12.1 Enhver tvist, som måtte opstå mellem parterne i anledning af Aftalens indgåel-

se eller fortolkning, afgøres i mangel af mindelig ordning ved de almindelige 

domstole. 
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13. Bilag 

 

 Bilag 1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering  

 Bilag 2  Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering  

 Bilag 3 Grænseflader fjernvarmeforsyningen - EnergiMidt / DNV / Curivita 

 Bilag 4 Hovedtidsplanen for etablering af Fjernvarmeforsyningen 

 Bilag 5 EnergiGruppens projektforslag af 29. oktober 2012- 

 Bilag 6  Foreløbigt budgetoverslag 

 Bilag 7  Afdrag og forrentningsplan 

 

***** 

 

 

 

Aarhus, den          /          2012 

 

f. Region Midtjylland: 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

 

Aarhus, den          /          2012 

 

f. EnergiGruppen Net A/S 

 

 

____________________ ____________________ 

 

 

 



Almindelige 
leveringsbestemmelser



ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S   
 
   SIDE NR. 2 
almindelige leveringsbestemmelser 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 

 

 

 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.......................................................... 3	  

§1.	    Gyldighedsområde og definitioner m.v. ........................................................................ 3	  

§2.	    Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning................................................................... 4	  

§3.	    Drift og vedligeholdelse af anlæg.................................................................................. 9	  
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§5.	    Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning .......................... 12	  

§6.	    Betaling m.v................................................................................................................ 14	  

§7.	    Tilsyns – og klagemyndighed m.v. .............................................................................. 18	  

§8.	    Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne............................................................... 19	  

 



ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S   
 

SIDE NR. 3 
almindelige leveringsbestemmelser 
 

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 

 

§1.  Gyldighedsområde og definitioner m.v. 

 

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet 

mellem ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S, og ejeren af ejendomme, der efter eget 

ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for lejere, hvor 

der i henhold til afsnit 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold. 

 

Efterfølgende benævnes ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S som VÆRKET og ejeren 

samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. 

 

1.2 Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte FORBRUGER forefindes et 

selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes 

af VÆRKET, skal betaling for varme - på ejerens anmodning - ske i et direkte kundefor-

hold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN, uanset om FORBRUGEREN er ejer, andelsbolig-

haver eller lejer. 

 

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges 

ejendommens ejer. 

 

Øvrige leveringsforhold mellem en ejer og dennes lejere er normalt VÆRKET uvedkom-

mende. 

 

1.3 Det retslige forhold mellem VÆRKET og FORBRUGEREN er foruden gennem "Almindelige 

bestemmelser for fjernvarmelevering" fastlagt gennem ”Vedtægter”, ”Tekniske bestemmel-

ser for fjernvarmelevering”, ”Prisblad” og ”Aftale om fjernvarmelevering”. 

 

1.4 I forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender VÆRKET et ”Velkomstbrev” til 

FORBRUGEREN, med oplysning om FORBRUGERENs indtræden i aftaleforholdet. 
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§2.  Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 

 

2.1   Såfremt andet ikke er fastsat i den kommunale varmeplanlægning, og såfremt tekniske 

og økonomiske hensyn ikke er til hinder herfor, kan der etableres fjernvarmeforsyning. 

 

VÆRKET afgør i de enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted.  

 

2.2   Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til 

VÆRKET af ejeren af ejendommen. I områder med tilslutningspligt giver kommunen på-

læg om, hvornår tilslutning senest skal finde sted. 

 

2.3   Ejeren stiller den fornødne plads til rådighed til brug for etablering af hovedhaner og 

hovedmålerarrangement m.v. Der må sikres VÆRKET let adgang til måleraflæsning og 

vedligeholdelse, jf. afsnit 5.1. 

  

2.4   Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger m.v. på ejendommens område, for at 

fjernvarmestikledningen kan etableres, skal dette ske på ejerens foranledning, og om-

kostningerne hertil påhviler ejeren. 

 

2.5   VÆRKET er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem ejen-

dommens grund, kælder m.v. til forsyning af ejendommen samt til eventuel forsyning af 

andre ejendomme, for så vidt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for rumme-

nes eller grundens udnyttelse. 

 

VÆRKET etablerer og vedligeholder dette ledningsnet. VÆRKET er ansvarlig for skader, 

der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, hvorfor 

VÆRKET til enhver tid skal have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og repara-

tioner. 
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Er der tale om væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyt-

telse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET anvende ekspropriationsreglerne 

i varmeforsyningsloven. 

 
Tilslutningsbidrag 

2.6   Ejeren betaler tilslutningsbidrag, jf. VÆRKETS prisblad, for at blive tilsluttet varmeforsy-

ningen.  

 

Inversteringsbidrag 

2.7   Beregning af investeringsbidragets størrelse foretages af VÆRKET. På VÆRKETs foranled-

ning skal ejeren meddele de nødvendige oplysninger til brug for beregning af bidrag. 

 

2.8   Såfremt der i ejendommen ønskes foretaget ændringer, som har indflydelse på beregning 

af investeringsbidraget, har ejeren pligt til - inden ændringen - skriftligt at meddele det-

te til VÆRKET. I sådanne tilfælde kan VÆRKET opkræve supplerende investeringsbidrag. 

VÆRKET forbeholder sig ret til at foretage kontrolopmåling. 

 

Byggemodningsbidrag 

2.9   VÆRKETs bestyrelse/ledelse kan beslutte, at der skal opkræves byggemodningsbidrag i 

forbindelse med nye udstykningsområder. Byggemodningsbidragets størrelse afhænger 

af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, men kan maksimalt 

udgøre VÆRKETs faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstyknings-

området. Evt. opkrævning af byggemodningsbidrag vil fremgå af VÆRKETs takstblad og 

skal betales inden etablering af hovedledningen. 

 

Stikledning/stikledningsbidrag 

2.10 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens 

hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen". 

 

   Ejerens betaling for etablering af stikledningen fremgår af VÆRKETs takstblad. Den faste 

del af betalingen for stikledningen indgår i investeringsbidraget, mens den variable del 



ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S   
 

SIDE NR. 6 
almindelige leveringsbestemmelser 
 

betales ud fra den fysiske længde af stikledningen målt i tracéet fra ejendommens skel til 

ejendommens hovedhaner. VÆRKET fastsætter stikledningens placering efter aftale med 

ejeren, under hensyntagen til tekniske forhold.  

 

2.11  Stikledningen afsluttes normalt inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejen-

dommens varmerum eller et andet let tilgængeligt rum. 

 

Stikledningen inkl. hovedhaner etableres, ejes og vedligeholdes af VÆRKET. 

 

2.12  VÆRKET kan etablere fælles stikledning til flere ejendomme med selvstændige varmemå-

lere, hvis VÆRKET finder det hensigtsmæssigt. 

 

2.13   Det er ikke tilladt FORBRUGEREN at bygge oven på stikledningen eller at ændre terræn 

over/omkring stikledningen i væsentligt omfang. Må FORBRUGEREN nødvendigvis foreta-

ge tilbygning over stikledningen, overgår stikledningen til husets interne installation, og 

der etableres hovedhaner og måler i skab ved den nye tilbygning for FORBRUGERENs 

regning. 

 

   Det er FORBRUGERENs ansvar, at stikledning og installation til enhver tid efter etablerin-

gen opfylder de almindelige- og tekniske leveringsbestemmelser for VÆRKET. 

   Giver forhold hos kunden anledning til flytning af stikledningen, foretages disse arbejder 

af EGJ for kundens regning. I særlige tilfælde, når en almindelig renovering gør det nød-

vendigt, kan EGJ afholde udgifterne.  

 

2.14  Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, omlægges den af VÆRKET 

efter nærmere aftale med FORBRUGEREN. De faktiske udgifter hertil betales af 

FORBRUGEREN. 

 

2.15  VÆRKET har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnet på en FORBRUGERs 

ejendom. 
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Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretager VÆRKET retablering i henhold til 

"Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”. 

 

Ejerskifte/lejerskifte 

2.16  Ejerskifte skal meddeles VÆRKET. I forbindelse med ejerskiftet skal hovedmåleren aflæ-

ses med henblik på udarbejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles 

VÆRKET senest 8 dage før ejerskifte. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, 

skal selvaflæsningskortet, underskrevet af såvel hidtidig som ny ejer, fremsendes til 

VÆRKET.  

 

Den hidtidige ejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter 

måler, indtil ejerforholdet ophører eller overgår til den nye ejer, jf. afsnit 6.9. Den hidti-

dige ejer skal drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i den hidtidige ejers forpligtel-

ser over for VÆRKET. VÆRKET fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye ejer.  

 

Hvor der er etableret et direkte kundeforhold, jf. afsnit 1.1 og 1.2, skal lejerskifte med-

deles VÆRKET. I forbindelse med lejerskifte skal måleren aflæses med henblik på udar-

bejdelse af opgørelse. Anmodning herom skal meddeles VÆRKET senest 8 dage før af-

læsning ønskes foretaget. Såfremt VÆRKET i stedet anvender selvaflæsning, skal selvaf-

læsningskortet fremsendes til VÆRKET. 

 

Den hidtidige lejer er forpligtet til at betale såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter 

måler i henhold til VÆRKETs opgørelse, indtil slutaflæsning er foretaget i forbindelse 

med fraflytningen. VÆRKET fremsender et ”Velkomstbrev” til den nye lejer. 

 

Såfremt VÆRKET ikke modtager meddelelse om ny lejer, er ejeren forpligtet til at betale 

såvel faste bidrag som forbrugsbidrag efter måler, indtil VÆRKET har modtaget medde-

lelse om ny lejer.  Ejeren modtager skriftlig underretning herom af VÆRKET.  
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Eventuelt gebyr for flytteopgørelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takst-

blad. Se endvidere afsnit 6.12.  

 

2.17  Gældende leveringsbestemmelser, takstblad samt eventuel aflæsningsbog kan rekvireres 

på VÆRKET. 

 

Udtrædelsesvilkår 

2.18  Udtrædelse af VÆRKET kan finde sted med 12 måneders skriftlig varsel af ejeren til et 

regnskabsårs udløb. 

Forbrugere tilsluttet efter 1. januar 2010 kan træde ud med en måneds varsel, når de har 
været tilsluttet i fem måneder. 
 
Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders 

beslutninger. 

 

2.19  På udtrædelsestidspunktet er der pligt til at betale: 

 

a.  Udgifter i henhold til årsopgørelse. 

 

b.  Skyldige udgifter. 

 

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved hoved- 

/fordelingsledningen, nedtagning af måler og andet tilhørende VÆRKET. 

 

d. VÆRKETs omkostninger ved eventuel fjernelse af de af VÆRKET tilhørende lednin-

ger på ejendommen i det omfang sådanne ledninger alene vedrører FORBRUGERENs 

varmeforsyning. Ikke fjernede afbrudte stikledninger kan kræves tinglyst på ejen-

dommen for ejers regning. 

 

2.20  Hvis leveringsforholdet ophører, har VÆRKET efter nærmere aftale ret til at lade led-

ningsnettet blive liggende og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. 
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Såfremt ledningernes forbliven medfører væsentlige og omfattende hindringer for rum-

menes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan VÆRKET an-

vende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven. 

 

§3.  Drift og vedligeholdelse af anlæg 

 

3.1   Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af 

VÆRKET kan reguleres såvel efter årstiderne som indenfor døgnet, jf. "Tekniske be-

stemmelser for fjernvarmelevering. 

 

3.2   Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. 

FORBRUGEREN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjernvarmevand 

fra anlægget. 

 

3.3   Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer respektive varmeveksler) 

skal dimensioneres, styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles i 

henhold til "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering", hvor sådanne forefindes, 

og/eller i henhold til de af VÆRKET fastsatte krav. 

 

3.4   FORBRUGEREN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig 

stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering. Såfremt FORBRUGEREN udviser uagt-

somhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, således at der derved påføres 

VÆRKET tab eller ulemper, og FORBRUGEREN ikke efter henstilling retter de påtalte for-

hold, er VÆRKET berettiget til at bringe forholdene i orden for FORBRUGERENs regning, 

og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, 

indtil forholdene er bragt i orden. 

 

3.5   Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer 

med autorisation som VVS-installatør eller fjernvarmeinstallatør, særligt autoriseret af 

VÆRKET. Sidstnævnte autorisation kan til enhver tid tilbagekaldes af VÆRKET. 
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3.6   VÆRKET har pligt til at søge opretholdt regelmæssig forsyning med fjernvarme til ru-

mopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. VÆRKET forbeholder sig ret til, så vidt 

muligt med forudgående varsel, at standse forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, 

ledningsændringer og reparationer. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført 

uden for den egentlige fyringssæson. 

 

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel. 

 

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbru-

gerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og VÆRKET er ansvarlig efter dansk 

rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er VÆRKET ikke ansvarlig 

for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger 

forsæt eller grov uagtsomhed fra VÆRKETs side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at 

tegne driftstabsforsikring. 

 

3.7   VÆRKET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved 

naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter, eller an-

dre forhold, som er uden for VÆRKETs kontrol. 

 

VÆRKET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen. 

 

3.8   VÆRKETs personale er i rimeligt omfang til rådighed for FORBRUGEREN med information 

om fjernvarmeanlæggets etablering, drift og betjening samt påvisning af eventuelle fejl. 

 

3.9   VÆRKETs personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, mod 

behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg 

for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse. 
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3.10  FORBRUGEREN er, såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side, ansvarlig for 

beskadigelse af VÆRKETs ejendom. 

    

3.11  VÆRKET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af 

tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. 

 

Leveringsændringer skal meddeles både til lejere med direkte kundeforhold og til ejer 

med et passende varsel, jf. afsnit 8.3. 

 

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende 

ejeren, påhviler udgifterne hertil denne. 

 

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal ejeren være 

berettiget til at udtræde af VÆRKET, uden at der derved skal betales udtrædelses-

godtgørelse eller afbrydelsesomkostninger. 

 

§4.  Tariffer 

 

4.1   VÆRKET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om 

kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af VÆRKETs takstblad. 

 

   Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsyningen, finder 

sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer. 

 

4.2   FORBRUGEREN er forpligtet til at meddele VÆRKET enhver ændring, der har indflydelse 

på afregningen. 

 

4.3   VÆRKET er forpligtet til at oplyse såvel ejer som lejer med direkte kundeforhold om tarif-

fer og om ændringer af disse.  
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§5.  Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning 

 

5.1   VÆRKET leverer det for afregning, mellem FORBRUGER og VÆRK, nødvendige måleudstyr 

og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering. 

 

5.2   Hovedmålere ejes og vedligeholdes af VÆRKET. Hovedmålere udskiftes efter nærmere, af 

VÆRKET, fastsatte regler. 

 

VÆRKET er i øvrigt berettiget til at udskifte hovedmålere, når det findes påkrævet. 

 

5.3   Uden VÆRKETs godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og ho-

vedhaner anbragte plomber må kun brydes af VÆRKETs personale eller af VÆRKETs dertil 

bemyndigede personer. 

 

5.4   Såfremt en FORBRUGER opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er det-

te VÆRKET uvedkommende. 

 

5.5    Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af 

hovedmålere. VÆRKETs personale skal have uhindret adgang til hovedmålere, jf. afsnit 

3.9.  

 

VÆRKET anvender, hvor dette er muligt, fjernaflæsning af måleren. 

 

5.6   På VÆRKETs anmodning skal FORBRUGEREN foretage aflæsning af hovedmålere og ind-

sende aflæsningskort inden for et af VÆRKET fastsat tidsrum. 

 

   Ved installationer, hvor måleren er fjernaflæst, foretager VÆRKET selv aflæsning.  
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5.7   Modtager VÆRKET ikke en FORBRUGERs aflæsningskort, eller kan aflæsning ikke opnås 

ved VÆRKETs henvendelse, kan der udstedes regning baseret på et af VÆRKET beregnet 

forbrug i overensstemmelse med gældende regler herom.  

 

5.8   VÆRKET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af 

FORBRUGEREN, med mindre disse udgifter i henhold til afsnit 5.11 skal afholdes af 

VÆRKET. 

 

5.9   Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af 

hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventu-

elle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet for-

brug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt FORBRUGEREN kan 

dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregningsperioden, tages der hensyn til 

dette i fastsættelsen af forbruget. 

 

5.10  VÆRKET er til enhver tid berettiget til, for egen regning, at udføre målerafprøvning, lige-

som FORBRUGEREN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til VÆRKET kan forlange at 

få hovedmåleren afprøvet, jf. afsnit 5.11. 

 

5.11  Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleom-

råde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for 

fjernvarmelevering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i hen-

hold til de af VÆRKET fastsatte afvigelser. 

 

Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel måleraflæsning som 

målerafprøvning af VÆRKET, og afregning med FORBRUGEREN reguleres, jf. Dansk Fjern-

varmes vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. 
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5.12  Såfremt FORBRUGEREN har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, 

registrerer forkert eller står stille, er FORBRUGEREN forpligtet til omgående at underrette 

VÆRKET herom. 

 

5.13  Ved installationer med fjernaflæsning kan der foretages hyppige/løbende aflæsninger, 

uden efterfølgende afregning, udelukkende for afklaring af forhold vedrørende VÆRKETs 

drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger, svingende belastning, løbsk 

måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og forbrugerservice. 

 

§6.  Betaling m.v. 

6.1   Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering. 

 

VÆRKET kan udskrive et antal acontoregninger. Antallet af acontoregninger fastsættes af 

VÆRKET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til acontofastsættelsen, kan VÆRKET vedta-

ge at ændre de efterfølgende acontoregninger. 

 

VÆRKET kan endvidere regulere acontoregninger i takt med omkostningsændringer. 

 

6.2   Endelig afregning af forbruget finder sted senest 4 måneder efter årsaflæsningen, og 

senest 4 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet. 

 

6.3   Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug 

forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbetjening af varmeinstallationen, 

defekt måler, målerstop etc., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende 

vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid 

gældende vejledning om Beregning af fjernvarmeforbrug. VÆRKET er berettiget til at 

kræve betaling for sine meromkostninger til drift og administration som følge af et even-

tuelt merforbrug. 
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6.4   Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte beta-

lingsdato. Sker betaling ikke rettidigt, er FORBRUGEREN forpligtet til at betale rykkerge-

byr, jf. VÆRKETs takstblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov. 

 

Gebyret, der dækker VÆRKETs omkostninger som følge af restancen, skal sammen med 

eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere afsnit 6.12 om Gebyrer. 

 

6.5   I tilfælde af at indehaveren/ejer tages under rekonstruktion eller konkurs gælder regler-

ne i konkurslovens kapitel 2b (Rekonstruktion) og kapitel 7 (Konkurs).  Ved ejerskifte 

hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmele-

veringen, indtil leveringsforholdet ophører eller overgår til ny ejer efter meddelelse om 

ejerskifte, jf. afsnit 2.16. 

 

   Er betaling af det skyldige beløb ikke sket inden for den anførte betalingsfrist, fremsen-

der VÆRKET et rykkerbrev, hvoraf det fremgår: 

        -  at betalingsfristen er overskredet, og at der derfor over næste regning vil blive op 

krævet rykkergebyr og renter, 

- at såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets be-

talingsdato, vil sagen overgå til inkasso, og FORBRUGEREN vil være forpligtet til at 

betale et inkassogebyr, hvis størrelse fastsættes af VÆRKET,  

- at FORBRUGEREN ved henvendelse til VÆRKET i almindelighed vil kunne træffe aftale 

om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 

3 måneder, og at FORBRUGEREN, sideløbende med afdragene, betaler eventuelle nye 

forfaldne regninger rettidigt. 

      

6.6   Hvis FORBRUGEREN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist, har betalt det skyldige 

beløb eller truffet aftale med VÆRKET om en betalingsordning, eller hvis en således truf-

fet aftale er misligholdt, fremsender VÆRKET en inkassomeddelelse, hvoraf det fremgår, 
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- at den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet 

det varslede inkassogebyr, samt 

- at restancen herefter overgår til inkasso, hvilket indebærer, at forsyningen vil blive 

afbrudt, med mindre restancen betales forinden, eller der stilles sikkerhed for beta-

ling af fremtidigt forbrug, ved bankgaranti, kautionsforsikring, depositum eller an-

den tilfredsstillende garanti, f.eks. garanti fra den sociale forvaltning, eller 

- at der træffes aftale om en betalingsordning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis 

inkassomeddelelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalings-

ordning. 

- Omkostningerne i forbindelse med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og 

retablering af forsyning vil blive pålignet FORBRUGEREN. 

- Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en lejer, bør ejeren samtidig 

informeres om, at forsyningen kan blive afbrudt. 

 

6.7   Opfylder FORBRUGEREN ikke de i afsnit 6.6 anførte betingelser, er VÆRKET berettiget til 

ved inkassobesøg hos FORBRUGEREN at afbryde forsyningen, såfremt der ved inkassobe-

søget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer. 

 

6.8    Forsyningen genoptages, når 

- restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genop-

lukningen, samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er 

betalt, eller 

- der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. afsnit 6.6), eller 

- der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis afbrydelsen 

ikke er sket som følge af misligholdelse af en tidligere indgået betalingsordning. 

 

6.9   Ved ejerskifte hæfter den hidtidige ejer, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse 

med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. afsnit 2.16. 

 



ENERGIGRUPPEN JYLLAND VARME A/S   
 

SIDE NR. 17 
almindelige leveringsbestemmelser 
 

Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige lejer, 

respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil det tids-

punkt, hvor lejeren har meddelt VÆRKET, at kundeforholdet ophører, jf. afsnit 2.16. 

 

Depositum/anden sikkerhedsstillelse 

6.10   VÆRKET kan stille krav om depositum som sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, 

hvor der er nærliggende risiko for, at VÆRKET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fort-

sat levering til FORBRUGEREN. 

 

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af FORBRUGERENs forhold, inden der stilles 

krav om depositum eller anden sikkerhedsstillelse. Og der kan kun stilles krav om depo-

situm, såfremt FORBRUGEREN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt 

betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af betalingsfristerne.  

 

Renter 

6.11   Hvis VÆRKET ikke modtager sit tilgodehavende hos en FORBRUGER rettidigt, opkræves 

morarenter af restancebeløbet efter den til enhver tid gældende rentelov. I renteloven er 

fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.   

 

6.12  Standardgebyrer på el-, gas- og varmeområdet 

 

   VÆRKET anvender følgende standardgebyrer: 

• Rykkerskrivelse *) 

• Inkassomeddelelse *) 

• Lukkebesøg *) 

• Genoplukning inden for normal åbningstid 

• Betalingsordning *) 

• Fogedforretning, udkørende  

• Selvaflæsningskort, rykker 

• Aflæsningsbesøg 
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• Flytteopgørelse ved selvaflæsning 

• Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg  

• Nedtagning af måler 

• Genetablering af måler 

• Ekstraordinær måleraflæsning med regning 

• Udskrift af regningskopi  

• Målerundersøgelse på stedet 

• Udbringning af måler. 

 

  *) Momsfrie gebyrer 

 

   Gebyrernes størrelse fremgår af VÆRKETs til enhver tid gældende takstblad.  

 

§7.  Tilsyns – og klagemyndighed m.v. 

 

For god ordens skyld skal nævnes, at Tilsyns- og klagemyndigheden på energiområdet 

er: 

Energitilsynet  

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf.: 7226 8070 

www.energitilsynet.dk 

et@dera.dk 

Energitilsynet varetager tilsyns- og klagefunktionen på energiområdet efter energiforsy-

ningslovene, hvilket vil sige kontrol med priser og generelle leveringsbestemmelser.  

   

  Energiklagenævnet 

  Frederiksborggade 15 

  1360 København K 

  Tlf.: 3395 5785 
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  www.ekn.dk 

  ekn@ekn.dk 

  Energiklagenævnet behandler klager over myndighedsafgørelser i enkeltsager. 

  Energiklagenævnets afgørelser er endelige administrative afgørelser. 

 

  Forbrugerklager kan rettes til: 

Ankenævnet på Energiområdet  

Nyropsgade 30 

1780 København V 

Tlf.: 7226 8200 

www.energianke.dk 

post@energianke.dk 

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som 

eksempelvis klager over målere, restanceinddrivelse, flytteafregning, ejerskifte m.v. 

 

§8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 

 

8.1   Nærværende ”Almindelige leveringsbestemmelser” er godkendt af bestyrelsen for Energi-

Gruppen Jylland Varme A/S den 28. marts 2012 og anmeldt til Energitilsynet.  

 

8.2   VÆRKET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne. 

 

8.3  Ændringer   
   Meddelelse om ændringer af ”Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Tekni-

ske leveringsbestemmelser” sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom 

gives pr. brev eller via betalingsservice-meddelelsen. 

  

   Aktuel information om VÆRKETs til enhver tid gældende ”Almindelige bestemmelser for 

fjernvarmelevering”, ”Tekniske leveringsbestemmelser” og ”Takstblad” m.v. kan ses på 

VÆRKETs hjemmeside på adressen www.EnergiMidt.dk eller fås ved henvendelse til 

VÆRKET.  



EnergiMidt | Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 7015 1560 

 info@energimidt.dk | www.energimidt.dk
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Notat 

 

DNV-C-DF-05-NOT-FJV-Grænseflader Elforsyning-001 

Grænseflader, Fjernvarmeforsyning,  EnergiMidt / DNV / Cu-

ravita 

Dato : 17. 10.2012 

Rev.: Litra  Dato : dd.mm.yyyy  

Projekt: 53.0000.15  

  

Til : DNV-PS: Jørgen Baadsgaard, Thorkild Vandborg 

Udført af : JEA 

Kopi til :  

Vedlagt : DNV-C-01-01-Hovedprojekt UdbudstidsplanUDBT-E01 

DNV-C-01-01-Hovedprojekt UdbudstidsplanUDBT-E01-Bilag A 

 

 

1 INDLEDNING 

Formålet med dette notat er at specificere tilslutningseffekter og grænseflader, 

projekteringsmæssigt og udførelsesmæssigt mellem EnergiMidt, DNV, Curavita og 

senere de udførende entreprenører. 

 

I dispositionsfasen behandles alene de projekteringsmæssige grænseflader hvor-

imod de udførelsesmæssige kun behandles summarisk. 

 

 

2 BYGGEGRUND 

Curavita har udarbejdet projekt for byggemodning som i hovedtræk omfatter føl-

gende delarbejder: 

 

• Muldafrømning og jordflytning (del af blivende forhold) 

• Afvandingssystemer (del af blivende forhold) 

• Overordnede byggepladsveje m. belysning 

• P-pladser med belysning (del af blivende forhold) 

• Vand og strøm frem til 

o Skure 

o Materialepladser 

o Velfærdsfaciliteter 

• Fælles ledningstrace i jord for alle forsyninger 
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3 FREMMEDE FORSYNINGER 

Der er ikke oplysninger om eksisterende fjernvarmeledninger på grunden. 

 

 

4 FORSYNINGSPRINCIP 

Fjernvarmeforsyning skal etableres som en ringledning på hospitalets grund, med 

stikledninger til bygningen som angivet på vedlagte skitse. Ledninger udføres som 

Tvinrør. 

Stikledningerne skal kunne dække 100 % af behovet angivet under punkt 6 ved et 

temperatursæt på 70/30.  

Redundans til stikledninger sikres ved at de kan forsynes fra begge sider fra ringled-

ningen. Der er ikke krav om redundans på stikledningerne.  

DNV-Gødstrup forsynes med fjernvarme fra EnergiMidts transmissionsledninger/ 

fjernvarmecentral beliggende på Holstebrovej.  

Fjernvarmecentralen beliggende på Holstebrovej er backup station for DNV i tilfæl-

de af udfald på Herningværket. Der etableres en vekslerstation i DNV-Gødstrups 

forsyningsby til veksling mellem EnergiMidts transmissionsledning og intern distri-

bution.  I tilfælde af rørskade på transmissionsledningen etableres der mulighed for 

tilkobling af mobil oliecentral ved hovedveksleren. 

 

 

5 LEDNINGER I JORD 

EnergiMidt projekterer ringledning inkl. trace fra eksisterende installationer i ter-

ræn frem til byggegrunden, samt interne stikledninger på byggegrunden frem til 

indføring gennem kælderydervægge og afsluttet i målerarrangementer i teknikrum. 

Placering af teknikrum i bygningen for de enkelte stikledninger er skitseret neden-

for. 

 

 



DNV Gødstrup 

 Side 3 af 6 
m:\6306\6306-001\05 analyse\05-02 vvs\05-02-05 notater\dnv-c-df-0x-not-fjv-grænseflader fjernvarmeforsyning-0011.docx 

 

 

6 EFFEKTOPLYSNINGER 

 

 
 

 

Effekter – Somatik + Psykiatri inkl. fremtidige udvidelser: 

 
Stik Areal Effekt Klynger (på etage) 

1 15.200 m² 752 kW Laboratorie(st.)- Akut(1.)- Intensiv(2.)  

Thorax(4.-5.)-Fællesfunktioner(6.-7.) 

2   10.470 m² 518 kW Teknik/Service(kld.)- Laboratorie(st.)- Akut(1.) 

 Intensiv(2.)- Thorax(4.-7.)  

3   13.370 m² 633 kW Familie(st-2)- Billeddiagnostik(1.)- Akut(2.) 

4   33.460 m² 1.673 kW Fællesfunktioner(st.)- Billeddiagnostik(1.) 

 Intensiv(2.)- Teknik(3.)- Etape 4(st.-1.) 

5   16.620 m² 817 kW Thorax(st.-2+4.-7.)- Billeddiagnostik(1.) 

Intensiv(2.)- Abdominal(2.) 

6   14.920 m² 726 kW Abdominal(st.-2.+4.-6.)- Thorax(st.-2.) 

7     5.630 m² 323 kW Teknik(kld.)- Service(kld.-st.) 

8   26.970 m² 1.351 kW Teknik/Service(kld.)- Etape 3(st.-5.) 

9     8.000 m² 400 kW Etape 2(st.-1.) 

10     5.380 m² 269 kW Etape 2(st.) 

Samlet: 150.000 m² 7.463 kW  
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Forudsætninger. 

 

Tal fra ledningsejermøde 4: 

 

Varmeeffekter til DVN-Gødstrup – ringledning 

Transmissionstab: 10W/m² (LE2015) 

Ventilation: 20W/m² 

Varmt brugsvand: 5W/m² (dimensionsgivende effekt til VVX vil være  

25-35W/m² pr. stikledning) 

 

I alt: 35W/m² 

 

I alt for Somatikken, etape 1+3 (115.000m²): 4.025kW. 

I alt for Somatikken og Psykiatri, etape 1+2+3 (130.000m²): 4.550kW. 

I alt for Somatikken, samt mulig fremtidig udvidelse (150.000m²): 5.250kW. 

Samtidighedsfaktor er indarbejdet i ovennævnte tal. 

 

 

Det vil være et højere tal end de 35W pr m² stikledninger skal dimensioneres for, da 

max. Effektbehov til VVX for varmt brugsvand vil ligge på ca. 30W/m² ved en veks-

lerløsning. 

 

Varmeeffekter til DVN-Gødstrup – Stikledninger 

Transmissionstab: 0W/m² (LE2015) 

Ventilation: 20W/m² 

Varmt brugsvand: 30W/m²  

 

I alt: 50W/m² 

  

 

7 MYNDIGHEDER 

EnergiMidt varetager al myndighedsbehandling hørende til alle anlægsdele der le-

veres af EnergiMidt inkl. indhentning af bygge-og ibrugtagningstilladelser og  evt. 

nødvendig ekspropriationer / deklarationer  i forbindelse med etablering af lednin-

ger i jord udenfor DNV’s  matrikel. 

 

EnergiMidt sørger for løbende orientering af DNV-PS / Curavita om myndighedsbe-

handling. 

 

 

8 PROJEKTSTYRING 

EnergiMidt varetager projektstyring med projektledelse af alle anlægsdele hørende 

til EnergiMidt leverance. 

 

DNV varetager overordnet projektledelse og kordinerer ledningers placering i det 

fælles ledningstracé. 
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Curavita koordinerer ledningstraceets placering med anlægsarbejder, bygninger 

mv., samt deltager med krav til placering af fjernvarmeledninger, herunder re-

spektafstande og ledningsdybder. 

 

 

9 BYGGESTYRING 

EnergiMidt varetager byggestyring med byggeledelse og sikkerhedsledelse hørende 

til alle anlægsdele der leveres af EnergiMidt. 

 

DNV’ s byggeledelse varetager overordnet byggeledelse for koordinering. 

 

 

10 OPFØLGNING 

EnergiMidt varetager løbende opfølgning af egne og underleverandørers projektaf-

vikling. 

 

EnergiMidt varetager projektkontrol og gennemgang af egne og underleverandø-

rers projekter. 

 

EnergiMidt udfører tilsyn med egne og underleverandørers arbejder. 

 

EnergiMidt varetager eftersyn og opfølgning i forbindelse med aflevering, 1 års og 5 

års gennemgang. 

 

EnergiMidt er certificeret efter DS 9001:2008 og de leverede ydelser vil blive udført 

efter EnergiMidt´s kvaIitetssikringssystem.  

 

Byggeledelsen forbeholder sig ret til at udføre projektgennemgang og tilsyn samt at 

deltage i afprøvninger og tests. 

EnergiMidt sørger for advisering af i god tid om forestående aktiviteter jf. ovenstå-

ende. 

 

 

11 TIDSPLAN 

Curavita har udarbejdet hovedtidsplan for aktiviteter i terræn. 

 

Der henvises til: 

• Udbudstidsplan, Byggemodning inkl. bilag  

 

Mere detaljeret tidsplan udarbejdes af byggeledelsen med input fra entreprenører 

og EnergiMidt. 

 

Tidsplan må ikke revideres uden aftale med byggeledelsen.  
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12 ØKONOMI 

EnergiMidt´s Projektforslag skal indeholde økonomi til ringledning for det fuldt ud-

byggede hospital på 150.000 m2 med en samlede tilslutningseffekt på 5.250kW jf. 

punkt 6, samt etablering af stikledninger 1-10, men kun forsyning af etape 1+3 med 

et samlet areal på 115.000 m2 (stikledninger 1-8) - dvs. ekskl. PSYK og CFU. 

 

Dog skal EnergiMidt´s projekt omkostninger være indeholdt i aftale om etablering 

af hovedforsyning inkl. omkostninger til byggetilladelser, ekspropriationer, deklara-

tioner mv. 

 

Projekt og økonomi vedr. forsyning af PSYK og CFU skal afholdes under fremtidige 

projekter. 

 

 

13 ORGANISATION 

EnergiMidt indgår i projekt organisation som skitseret herunder. 
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NOTAT 

Projekt EM - Fjernvarme, DNV Gødstrup 

Kunde EnergiMidt 

Notat nr. 1 

Dato 2012-10-29 

Til DNV, Jørgen Baadsgaard og Jørgen Risom - EnergiMidt 

Fra Rambøll, Christian Engstrøm Jensen 

Kopi til  

 

1. Omfang af fjernvarmeprojektet for ringledningen 

Projektet starter på sekundærside af vekslerne på vekslerstationen, 

og afslutter ved målerarrangermentet i teknikrummene umiddel-

bart på indersiden af kældervæggen i terrænniveau.  

Dvs. projektet indeholder følgende: 

 Pumper, rør og øvrige komponenter samt styring på veks-

lerstationen. 

 Etablering af ringledning og stikledninger. 

 Etablering af stikledningsindføringer afsluttende med ho-

vedhaner. Evt. intern bimåler for varme og pum-

pe/blandearrangement er ikke inkluderet. 

 

2. Overslag for ringledning 

2.1 Grundlag og forudsætning for overslag 

I følgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som er 

inkluderet i overslaget.  

 

 Projektering af fjernvarmeprojektet, herunder: 

o Dimensionering af fjernvarmerør 

o Projektering af pumper, komponenter og rørføring 

på sekundærside af veksleren på vekslerstationen. 

o Projektering af elinstallationer og styringer på 

pumpestationen. 

o Projektering af rørarbejder og rørleverance for ring-

ledning samt stikledninger 

o Projektering af ventilbrønde. 

 Sikkerhedsledelse for den enkelte entreprenør, dvs. ingen 

sikkerhedskoordinering mellem entreprenører. Alt arbejdet 

vil kunne blive udført under en hovedentreprise, da det for-

udsættes, at alt jord og anlægsarbejde udføres af DNVs en-

treprenører. 
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 Projekt- og byggeledelse og tilsyn i forbindelse med rør og elarbejder på vekslersta-

tionen, rørarbejder på ringledningen samt håndtering af egne leverancer.  

 Etablering og drift af skurby for fjernvarmeentreprisen samt etablering af lagerplads 

for prærørsleverancen. 

 Levering, montering og tilkobling af alle komponenter og rør til den sekundærside af 

veksleren i vekslerbygningen. 

 Levering, udlægning og montering af alle rør og komponenter til ringledningen og 

stikledninger, afsætning af udsparinger for indføring af stikledninger i bygninger ud-

føres i samarbejde med DNV's entreprenører eller byggeledelse. 

 Levering og montering af hovedhaner ved stikledningsindføringer. Afreg-

nings/hovedmåler placeres i vekslerstation. 

 Levering og etablering af brønde for præventiler. 

 Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen, herunder: 

o Afrømning af muld 

o Udgravning af ledningstrace for fjernvarme, hvor der er udgravet for fjern-

varmeledningen med de gældende respektafstande til andre ledninger og en 

minimum jorddækning på 60 cm. 

o Etablering af rørgrav for fjernvarmeledningerne efter rørleverandørens for-

skrifter - det vil hovedsageligt sige, at der skal leveres og indbygges om-

kring fyldningssand. 

 

 

2.2 Overslag for ringledning 

I det følgende afsnit opstilles overslag for etablering af ringledning efter forudsætninger og 

grundlag som beskrevet i foregående afsnit. 

 

I overslaget indgår følgende poster: 

 

 Etablering af byggeplads, skurby og lagerplads i forbindelse med ringledningen inkl. 

stikledninger og vekslerstation 

 Vekslerstation 

 Anlægsarbejder i forbindelse med ringledningen inkl. stikledninger og vekslerstation 

 Stikindføring 

 Rør- og anlægsarbejder som beskrevet ovenstående    

 Rørleverancer 

 Projektering og tilsyn i forbindelse med ringledningen inkl. stikledninger og veksler-

station 

 Uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af ringledningen inkl. stikledninger 

og vekslerstation 

 

Overslaget for ovenstående er beregnet til kr. 12.000.000 ekskl. moms. 

 

3. Delarbejder som ikke er inkluderet i overslaget 

3.1 Delarbejder som forudsat inkluderet i DNV projektet 

I følgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som forudsættes omfattet af DNV 

projektet, og som derfor ikke er inkluderet i overslaget. Listen er bl.a. udarbejdet med bag-
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grund i notatet DNV-C-DF-05-NOT-FJV-Grænseflader Elforsyning-001 grænseflader, Fjern-

varmeforsyning, EnergiMidt / DNV /Coravita.  

 

 Projektering af følgende:  

o Fælles ledningstrace med forslag til placering af fjernvarmeledningen. Den 

endelige placering af fjernvarmeledningen aftales mellem DNV og Energi-

Midt. 

o Projektering af stikledningsindføringer. 

 Byggepladsen 

o Overordnede byggepladsveje m. belysning 

o Vand og strøm til skure, materialepladser og velfærdsfaciliteter. 

 Alle udgifter til evt. arkæologiske undersøgelser. 

 Alle omlægninger eller fjernelse af evt. eksisterende ledninger. 

 Anlægsarbejder i forbindelse med etablering af fjernvarmeledningen, herunder: 

o Alle afsluttende terrænarbejder 

 Overordnede sikkerheds og sundhedsarbejder, herunder. 

o Sikkerhedskoordinering 

o Udarbejdelse af og vedligeholdelse af plan for sikkerhed og sundhed. 

 

3.2 Delarbejder som forudsættes inkl. i EnergiMidts transmissionsledningsprojekt 

I følgende afsnit er delarbejder, leverancer m.m. oplistet, som forudsættes omfattet af 

EnergiMidts transmissionsledningsprojekt, og som derfor ikke er inkluderet i overslaget. 

 Transmissionsledning til vekslerbygning. 

 Vekslerbygning, inkl. levering af montering af afregnings-/hovedmåler på primær-

side af varmevekslere. 

 Vekslere samt øvrige installationer på primær side af veksleren. 



Foreløbig oversigt over betalinger veddrørende særlig tarif for Gødstrup Sygehus

Investeringsbidrag 4.840.000          

Investering ringledning (overslagspris) 12.000.000        

I alt 16.840.000        Kr.

Afskrivningsperiode 20 år

Foreløbig rente 5,756% (Tilladt forrentning for netselskaber i 2011)

Betalinger sker primo hvert år

År Afskrivning Forrentning Samlet betaling Restværdi ultimo

2012 16.840.000              

2013 -                       969.310            -                          17.809.310              

2014 890.466              1.025.104        1.915.569             16.918.845              

2015 890.466              922.594            1.813.059             16.028.379              

2016 890.466              871.338            1.761.804             15.137.914              

2017 890.466              820.083            1.710.549             14.247.448              

2018 890.466              768.828            1.659.293             13.356.983              

2019 890.466              717.573            1.608.038             12.466.517              

2020 890.466              666.318            1.556.783             11.576.052              

2021 890.466              615.062            1.505.528             10.685.586              

2022 890.466              563.807            1.454.273             9.795.121                 

2023 890.466              512.552            1.403.017             8.904.655                 

2024 890.466              461.297            1.351.762             8.014.190                 

2025 890.466              410.042            1.300.507             7.123.724                 

2026 890.466              358.786            1.249.252             6.233.259                 

2027 890.466              307.531            1.197.997             5.342.793                 

2028 890.466              256.276            1.146.741             4.452.328                 

2029 890.466              205.021            1.095.486             3.561.862                 

2030 890.466              153.766            1.044.231             2.671.397                 

2031 890.466              102.510            992.976                 1.780.931                 

2032 890.466              51.255              941.721                 890.466                    

2033 890.466              0                        890.466                 0                                 

17.809.310        10.759.053      26.708.587           
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