



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

## Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

### Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

#### I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup](#) National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Gl. Landevej 61](#)

By: [Herning](#)

Postnummer: [7400](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er): [Projektsekretariatet DNV-Gødstrup](#). Telefon:

Att: [Michael Hyllegaard](#)

Mailadresse: [michael.hyllegaard@vest.rm.dk](mailto:michael.hyllegaard@vest.rm.dk)

Fax:

**Internetadresse(r):** *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.vest.rm.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)*

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

#### I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

## Del II: Kontraktens genstand

### II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

DNV-Gødstrup. E1-DP11-E03 Bygningsautomation og sikringsanlæg. Rammeaftale, funktionsudbud.

### II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016. Byggeriet opføres i 3 etaper:

Etape 1 udgør ca. 98.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.

Etape 2 udgør ca. 12.800 m<sup>2</sup> bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.

Etape 3 udgør ca. 22.000 m<sup>2</sup> bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m<sup>2</sup> bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende udbud omhandler alene bygningsautomation og sikringsanlæg i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i Etape 2 og Etape 3. Udbuddet omhandler alene entreprisen DP11-E03, der udbydes som funktionsudbud.

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E03 og dækker etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af sprinkling i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af:

- Bygningsautomation: Komplet BMS, CTS og IBI-anlæg for styring og overvågning af alle tekniske anlæg, herunder VVS-, køle- og ventilationsanlæg, overvågning af diverse teknisk og medicoteknisk udstyr, overvågning af el-produktions- og fordelingsanlæg, elevatorer og øvrige logistisk udstyr, rumstyringer for lys, varme, ventilation og persienner. Endvidere tilslutning til alarm- og overvågningsanlæg. Etablering af komplet overvågningscentral for ovenstående anlæg og forberedt for anlæg for etape 2 og 3.

- Brandsikring: Etablering af komplet ABA- og ABDL-anlæg, tonevarsling i administrative- og kælderområder, og talevarslingsanlæg i enkelte områder (Foyer og kantine) samt aktivering af personalevarsling i områder med patienter. ARS-anlæg i 2 IT-centraler og tavlerum for generatoranlæg. Etablering af komplet managementsystem for alle ovennævnte sikringsanlæg inkl. forberedelse for etape 2 og 3.

- Person og bygningssikring: Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af etablering af ADK-anlæg, porttelefonanlæg og indendørs og udendørs videoovervågning af udvalgte områder, samt etablering af AIA anlæg i apoteksområdet. Desuden integration af anlæg i sikringsmanagement system inkl. forberedelse for etape 2 og 3.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016 for etape 1, 3. kvartal 2017 for etape 2 og 2. kvartal 2017 for etape 3. Aflevering forventes at være: 4. kvartal 2018 for etape 1, 3. kvartal 2019 for etape 2 og 2. kvartal 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1's afgivne enhedspriser, når projektmaterialet herfor foreligger.

### II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand	45200000	
Yderligere genstand(e)	45215140	
	45300000	
	45310000	
	35120000	
	35121000	

	<b>Primærglossaret</b>	<b>Supplerende glossar (hvis relevant)</b>
	45343000	

## Del IV: Procedure

### IV.1) Type procedure *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

### IV.2) Administrative oplysninger

#### IV.2.1) Sagsnummer: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

#### IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES\\_ECAS\\_njestine](#)

Dokumentreference: [2015-170287](#) årstal og dokumentnummer

#### IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2015/S 248-450892](#) af: [23/12/2015](#) (dd/mm/åååå)

#### IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[18/12/2015](#) (dd/mm/åååå)

## Del VI: Supplerende oplysninger

### VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

### VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

### VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

#### VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

#### VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale  
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge  
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

#### VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene :

Nærværende udbud omhandler alene bygningsautomation og sikringsanlæg i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i Etape 2 og Etape 3. Udbuddet omhandler alene entreprisen DP11-E03, der udbydes som funktionsudbud. Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E03 og dækker etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af sprinkling i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

Læses:

Nærværende fagentrepriseudbud omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E03 og dækker etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i hele Etape 1 samt rammeaftale for etablering af bygningsautomation og sikringsanlæg i Etape 2 og Etape 3. Entreprisen udbydes som funktionsudbud.

#### VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

27/01/2016 Tidspunkt: 12:00  
(dd/mm/åååå)

Læses:

10/02/2016 Tidspunkt: 12:00  
(dd/mm/åååå)

IV.3.4) Frist for modtagelse af bud  
eller ansøgninger om deltagelse:

**VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres**

**VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse**

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:                      Tekststykke, der skal tilføjes:

**VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:**

**VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:**

27/01/2016 (dd/mm/åååå) - ID:2016-011143