



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup](#) National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Gl. Landevej 61](#)

By: [Herning](#)

Postnummer: [7400](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er): [Projektsekretariatet DNV-Gødstrup](#). Telefon:

Att: [Michael Hyllegaard](#)

Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Fax:

Internetadresse(r): *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.vest.rm.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)*

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

DNV- Gødstrup. E1,2,3-DP11-E10 Sengestuepaneler. Rammeudbud, leverance.

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

I forbindelse med opførelsen af DNV-Gødstrup udbydes arbejder i forbindelse med specialinstallationer i en række selvstændige udbud. Prækvalifikation og udbud forventes at ske i perioden 4. kv. 2015 til 3. kv. 2016. Byggeriet opføres i 3 etaper:

- Etape 1 udgør ca. 98.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri.
- Etape 2 udgør ca. 12.800 m² bruttoetageareal psykiatrisk hospitalsbyggeri.
- Etape 3 udgør ca. 22.000 m² bruttoetageareal somatisk hospitalsbyggeri og ca. 7.800 m² bruttoetageareal serviceby inkl. teknikhuse.

Nærværende fagentreprise omhandler alene rammeudbuddet E1,2,3-DP11-E10 og dækker leverance af sengestuepaneler til hele Etape 1 samt rammeaftale for leverance af sengestuepaneler til hele Etape 2 og Etape 3.

Der foreligger ved udbud alene projektmateriale for etape 1. Entreprisen for Etape 1 består i hovedtræk af levering af sengestuepaneler til sengestuer og undersøgelsesrum. Paneler i sengestuer er designpaneler med skjulte udtag bag en panelvæg. Paneler i undersøgelsesrum er traditionelle kanalbaserede paneler. Omfang ca. 320 sengestuer og ca. 420 undersøgelsesrum i etape 1.

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016 for etape 1, 3. kvartal 2017 for etape 2 og 2. kvartal 2017 for etape 3. Aflevering forventes at være: 4. kvartal 2018 for etape 1, 3. kvartal 2019 for etape 2 og 2. kvartal 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Ved tilbudsgivning prissættes etape 1, mens etape 2 og 3 prissættes på baggrund af etape 1's afgivne enhedspriser, når projektmateriale herfor foreligger.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand	45200000	
Yderligere genstand(e)	45215140	
	45313100	
	45310000	
	45317000	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_ECAS_njestine](#)

Dokumentreference: [2015-170291](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2015/S 248-450902](#) af: [23/12/2015](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[18/12/2015](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene :

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i 3. kvartal 2016 for etape 1, 3. kvartal 2017 for etape 2 og 2. kvartal 2017 for etape 3. Aflevering forventes at være: 4. kvartal 2018 for etape 1, 3. kvartal 2019 for etape 2 og 2. kvartal 2019 for etape 3. Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Læses:

I alle 3 etaper udføres entreprisen sideløbende med de øvrige indvendige arbejder. På nuværende tidspunkt forventes opstart på byggeplads i: 4. kvartal 2016 for etape 1 3. kvartal 2018 for etape 2 Etape 3 – Somatik 3 kvartal 2018 Etape 3 – Serviceby 1 kvartal 2017 Aflevering forventes at være: 4. kvartal 2018 for etape 1 3. kvartal 2019 for etape 2 Etape 3 – Somatik 3 kvartal 2019 Etape 3 – Serviceby 3 kvartal 2018 Det endelige udførelsestidspunkt for etape 1 fastlægges i forbindelse med udsendelse af udbudsmaterialet.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

4. Oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold

Læses:

4. Oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold

III.2.2) Økonomisk og finansiell kapacitet, oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt:

i form af oplysninger om omsætning (oplysninger om bruttfortjeneste er ikke tilstrækkeligt), resultat før skat, soliditetsgrad og egenkapital for de seneste tre tilgængelige regnskabsår. Er ansøger omfattet af krav i lovgivning, om offentliggørelse af balance, skal balancen vedlægges. Nystartede virksomheder der ikke har mulighed for at fremlægge disse oplysninger, skal i stedet vedlægge bankerklæring eller revisionserklæring, som vurderes at kunne dokumentere ansøgerens finansielle og økonomiske formåen, herunder omsætning, egenkapital og soliditetsgrad. Hvis ansøgerens virksomhed er etableret indenfor de sidste 3 år (men som har afsluttet ét regnskabsår), skal ansøgeren alene give ovenstående oplysninger for den periode, hvor virksomheden har bestået.

i form af oplysninger om omsætning (oplysninger om bruttfortjeneste er ikke tilstrækkeligt), resultat før skat, soliditetsgrad og egenkapital for de seneste tre tilgængelige regnskabsår. Er ansøger omfattet af krav i lovgivning, om offentliggørelse af balance, skal balancen vedlægges.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

ændres:

III.2.2) Økonomisk og finansiell kapacitet, mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

(4) - Ansøgerens egenkapital skal have været positiv i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår.
- Egenkapitalen med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital skal være min. 1 mio. kr. ved seneste balancedato.
- Omsætning skal være mindst 6 mio. kr. i det seneste, disponible regnskabsår.
- Soliditetsgraden skal være min. 10% ved seneste balancedato.
Hvis virksomheden er etableret indenfor de sidste 3 år, gælder ovenstående minimumskrav for de år

Læses:

(4) - Ansøgerens egenkapital skal have været positiv i hvert af de 3 seneste, disponible regnskabsår.
- Egenkapitalen med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital skal være min. 1 mio. kr. ved seneste balancedato.
- Omsætning skal være mindst 6 mio. kr. i det seneste, disponible regnskabsår.
- Soliditetsgraden skal være min. 10% ved seneste balancedato.

virksomheden har eksisteret.
Hvis der ikke foreligger et afsluttet årsregnskab for virksomheden, skal i stedet vedlægges bankerklæring eller revisionserklæring, som dokumenterer:
- Egenkapitalen med tillæg af en eventuel ansvarlig lånekapital på min. 1 mio. kr. ved ansøgningstidspunktet.
- Omsætning skal være mindst 500.000 kr. i gennemsnit pr. måned siden etablering af virksomheden.
- Soliditetsgraden på min. 10% ved ansøgningstidspunktet.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

Læses:

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

04/02/2016 (dd/mm/åååå) - ID:2016-015608