

Rettelsesblad
pr. 8. september 2015
vedr.
EU Udbud 2015/S 171-310707

Udbud af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe

Rettelse 1 pr. 8. september 2015:

- Udbudsbetingelserne pkt. 1.2:

Tidligere tekst:

1.2 Den udbudte genstand og omfang

Udbuddet vedrører indkøb, montering og installation af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe til Region Midtjylland.

Der udbydes i alt 1 delaftale.

Det forventede indkøb på rammeaftalen til Det nye Universitetshospital i Aarhus (herefter DNU) er angivet i **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.** med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i **Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.**

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

De af ordregiver i udbudsmaterialet angivne estimater og forventede indkøbsmængder er alene udtryk for ordregivers *forventninger* til indkøbet af de ydelser, der er omfattet af den udbudte rammeaftale. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske indkøb kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere, end hvad estimaterne angiver.

Erstattes af:

1.2 Den udbudte genstand og omfang

Udbuddet vedrører indkøb, montering og installation af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe til Region Midtjylland.

Der udbydes i alt 1 delaftale.

Det forventede indkøb på rammeaftalen til Det nye Universitetshospital i Aarhus (herefter DNU) er angivet i Kontraktbilag 2 med forventet levering i henhold til tidsplanen for byggeriet angivet i Kontraktbilag 3.

Kravspecifikationen, jf. Kontraktbilag 1, indeholder en uddybende beskrivelse af de udbudte varer.

De af ordregiver i udbudsmaterialet angivne estimater og forventede indkøbsmængder er alene udtryk for ordregivers *forventninger* til indkøbet af de ydelser, der er omfattet af den udbudte rammeaftale. Ordregiver forpligter sig således ikke til at aftage en bestemt mængde af ydelser eller at indkøbe for et bestemt beløb på baggrund af rammeaftalen. Det faktiske indkøb kan med andre ord vise sig at være højere eller lavere, end hvad estimaterne angiver.