



Den Europæiske Union

Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg

Fax: +352 29 29 42 670

Mailadresse: ojs@publications.europa.eu

Oplysninger og online-formularer: <http://simap.europa.eu>

Bekendtgørelse om supplerende oplysninger, uafsluttet procedure eller berigtigelse

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er):

Officielt navn: [Region Midtjylland, Hospitalsenheden Vest, DNV-Gødstrup](#) National identitetsangivelse: *(hvis kendt)*

Postadresse: [Gl. Landevej 61](#)

By: [Herning](#)

Postnummer: [7400](#)

Land: [Danmark \(DK\)](#)

Kontaktpunkt(er): [Projektsekretariatet DNV-Gødstrup](#). Telefon:

Att: [Michael Hyllegaard](#)

Mailadresse: michael.hyllegaard@vest.rm.dk

Fax:

Internetadresse(r): *(hvis relevant)*

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: *(URL)* <http://www.vest.rm.dk>

Internetadresse for køberprofilen: *(URL)*

Elektronisk adgang til oplysninger: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

Elektronisk indsendelse af bud og ansøgninger om deltagelse: *(URL)* <http://www.byggeweb.dk>

I.2) Type indkøbscentral:

Ordregivende myndighed

Ordregiver

Del II: Kontraktens genstand

II.1.1) Betegnelse for kontrakten:

DNV- Gødstrup. E1-DP4-E02. Råhus Syd. Storentreprise.

II.1.2) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene: (som anført i den oprindelige bekendtgørelse)

De samlede råhusarbejder på DNV-Gødstrup (over terræn) er opdelt i 2 udbud. E1-DP4-E01 Råhus Nord og E1-DP4-E02 Råhus Syd. (Dette udbud) prækvalifikation sker samtidig, men licitation for E1-DP4-E02 ligger ca. 2 uger tidligere end E1-DP4-E01)

Entreprisen E1-DP4-E02 Råhus Syd består af ca. 45.000 m2 råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn).

Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak. Entreprisen består i hovedtræk af:

-Betonarbejder. In-situ betonarbejder, 19.600 m2 etagedæk, 300 lbm. søjler, 1.800 lbm. bjælker og 4.900 m2 vægge.

-Betonelementleverance og montage. Beton- og letbetonelementer, 25.400 m2 etagedæk, 500 lbm. søjler, 3.700 lbm. bjælker og 20.100 m2 vægge.

-Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 5.400 m2 tagdæk og facader.

-Leverance af 81 præ-fab badekabiner.

-Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger.

II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

	Primærglossaret	Supplerende glossar (hvis relevant)
Hovedgenstand	45200000	

Del IV: Procedure

IV.1) Type procedure *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

- Offentlig
- Begrænset
- Hastende begrænset udbud
- Forhandling
- Hastende udbud efter forhandling
- Konkurrencepræget dialog
- Forhandling med udbud
- Forhandling uden udbud
- Forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Forhandling uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse
- Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Sagsnummer: *(som anført i den oprindelige bekendtgørelse)*

IV.2.2) Dokumentreference til elektronisk indgivne bekendtgørelser:

Oprindelig bekendtgørelse sendt via

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_jasmas](#)

Dokumentreference: [2014-063736](#) årstal og dokumentnummer

IV.2.3) Bekendtgørelse til hvilken denne offentliggørelse refererer:

Bekendtgørelsens nummer i EUT: [2014/S 096-167009](#) af: [20/05/2014](#) (dd/mm/åååå)

IV.2.4) Dato for afsendelse af den oprindelige bekendtgørelse:

[15/05/2014](#) (dd/mm/åååå)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Denne bekendtgørelse vedrører:

- Uafsluttet procedure
- Berigtigelse
- Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om uafsluttet ordretildelingsprocedure:

- Ordretildelingsproceduren er blevet afbrudt
- Ordretildelingsproceduren er forblevet resultatløs
- Kontrakten er ikke blevet tildelt
- Kontrakten kan blive genstand for en fornyet offentliggørelse

VI.3) Berigtigelser eller tilføjelser:

VI.3.1)

- Ændring af oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Oplysningerne offentliggjort på TED stemmer ikke overens med de oprindelige oplysninger indgivet af den ordregivende myndighed
- Begge

VI.3.2)

- I den oprindelige bekendtgørelse
- I det korresponderende udbudsmateriale
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)
- I begge
(jfdet korresponderende udbudsmateriale for yderligere oplysninger)

VI.3.3) Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:

Læses:

ændres:

Tekststykke III.2.3) teknisk kapacitet: pkt. 8.

8. Virksomheder der er momsregistreret i Danmark skal aflevere nøgletal/karakterbog fra tidligere udførte byggeopgaver, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16 december 2009 om nøgletal for statsbyggeri mv. Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsen § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er tidligere præstationer inden for de seneste 3 år, der dokumenterer, at ansøger kan leve op til de stillede krav

8. Virksomheder der er momsregistreret i Danmark skal aflevere nøgletal/karakterbog fra tidligere udførte byggeopgaver, jf. § 9 i bekendtgørelse nr. 1469 af 16 december 2009 om nøgletal for statsbyggeri mv. Hvis ansøger ikke er i besiddelse af nøgletal beregnet efter bekendtgørelsens definitioner, eller ansøger ikke er momsregistreret i Danmark, skal ansøger aflevere tilsvarende oplysninger til brug for udvælgelsen, jf. bekendtgørelsen § 9, stk. 5. Tilsvarende oplysninger er tidligere præstationer inden for de seneste 3 år herunder:

og ønskede kvalifikationer på de fire områder.
Der henvises i øvrigt til nøgletalsbekendtgørelsen for statslige byggerier m.v., der i sin helhed skal overholdes.
Yderligere informationer og vejledning om nøgletal kan findes på www.ebst.dk.

A. Udtalelser fra kunder vedr. 1) tidsfrister, 2) Mangler og 3) kundetilfredshed.
B. Ansørgeres opgørelse af arbejdsulykker.
Yderligere informationer og vejledning om nøgletal kan findes på www.ebst.dk.
I det omfang ansøgning ikke er vedlagt nøgletal eller tilsvarende, vil ansøgning ikke blive betragtet som ukonditionsmæssig, men manglende oplysninger kan have indflydelse på vurderingen af ansørgers egnethed.

Placering af det tekststykke, der skal i stedet for:
ændres:

II.1.5) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene :
(Forholdet mellem in situ dæk og betonelementdæk er ændret)

De samlede råhusarbejder på DNV-Gødstrup (over terræn) er opdelt i 2 udbud. E1-DP4-E01 Råhus Nord og E1-DP4-E02 Råhus Syd. (Dette udbud) prækvalifikation sker samtidig, men licitation for E1-DP4-E02 ligger ca. 2 uger tidligere end E1-DP4-E01)
Entreprisen E1-DP4-E02 Råhus Syd består af ca. 45.000 m2 råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn).
Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak.
Entreprisen består i hovedtræk af:
-Betonarbejder. In-situ betonarbejder, 19.600 m2 etagedæk, 300 lbm. søjler, 1.800 lbm. bjælker og 4.900 m2 vægge.
-Betonelementleverance og montage. Beton- og letbetonelementer, 25.400 m2 etagedæk, 500 lbm. søjler, 3.700 lbm. bjælker og 20.100 m2 vægge.
-Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 5.400 m2 tagdæk og facader.
-Leverance af 81 præ-fab badekabiner.
-Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger.

Læses:

De samlede råhusarbejder på DNV-Gødstrup (over terræn) er opdelt i 2 udbud. E1-DP4-E01 Råhus Nord og E1-DP4-E02 Råhus Syd. (Dette udbud) prækvalifikation sker samtidig, men licitation for E1-DP4-E02 ligger ca. 2 uger tidligere end E1-DP4-E01)
Entreprisen E1-DP4-E02 Råhus Syd består af ca. 45.000 m2 råhus der omfatter råhus i overkonstruktion (over terræn).
Tidligere er udbudt underkonstruktion bestående af jordarbejde, pælefundering, kælder, terrændæk samt kloak.
Entreprisen består i hovedtræk af:
-Betonarbejder. In-situ betonarbejder, 13.500 m2 etagedæk, 300 lbm. søjler, 1.800 lbm. bjælker og 4.900 m2 vægge.
-Betonelementleverance og montage. Beton- og letbetonelementer, 31.525 m2 etagedæk, 500 lbm. søjler, 3.700 lbm. bjælker og 20.100 m2 vægge.
-Stålarbejder. Stålkonstruktioner i etagedæk, 5.400 m2 tagdæk og facader.
-Leverance af 81 præ-fab badekabiner.
-Montage af præ-fab badekabiner excl. installationsmæssige tilslutninger.

VI.3.4) Datoer, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse

Placering af datoer, der skal ændres: I stedet for:

Pkt. II.3) Kontraktens varighed eller [12/01/2015](#)
frist for dens opfyldelse: Kontrakten (*dd/mm/åååå*)
forventes at kunne underskrives ca.
31-10-2014, og fysisk opstart på
pladsen kan forventes ske januar
2015.

Læses:

[31/10/2014](#)
(*dd/mm/åååå*)

VI.3.5) Adresser og kontakter, der skal ændres

VI.3.6) Tekststykke, der skal tilføjes den oprindelige bekendtgørelse

Placering af det tekststykke, der skal tilføjes:

Tekststykke, der skal tilføjes:

VI.4) Yderligere supplerende oplysninger:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

[10/06/2014](#) (*dd/mm/åååå*) - ID:2014-075778